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FINANGAS E PLANEJAMENTO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N°002/2026

1. OBJETO
Execugao do Projeto de Reforma e ampliagdo dos banheiros da EMEF Dr. Ayres
Cecconi, situada na Rua Lauro Prestes n° 1), Centro, no municipio de Sdo Vicente do
Sul/RS, atraves de recursos destinados a Secretaria Municipal de Educacéo, vinculados
a Educacdgo em  Tempo Integrel, conforme  dotagado N°  680-
1044|44905100000000|1540|1071.
2. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO DO SERVICO

O presente documento visa analisar a viabilidade de eventual e futura contratacdo de
servicos de engenharia e construgao civil por empresa especializada para execucao da
obra reforma e ampliagdo dos banheiros da EMEF Dr. Ayres Cecconi, viabilizada
atraves da liberagdo de recursos destinados a Secretaria Municipal de Educacao,
vinculados a Educagdo em Tempo Integral, conforme dotacdo N° 680-
1044|44905100000000|1540[1071. O objeto da contratagdo em estudo localiza-se no
municipio de Sao Vicente do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, em terreno situado
na Rua Lauro Prestes n® 10, Centro, e consiste na ampliacao da infraestrutura sanitaria,
mediante a construgdo de novos blocos de banheiros, bem como na reforma dos
sanitarios atualmente em uso, contemplando adequagdes de layout, manutengao de
acabamentos e demais elementos necessarias ao pleno funcionamento dos ambientes.
A justificativa para a realizagdo da obra fundamenta-se na necessidade de adequacéo
da infraestrutura as demandas atuais da comunidade escolar, proporcionando melhores
condi¢bes de higiene, conforto, acessibilidade, seguranca e salubridade para alunos,
professores e demais usuarios da instituicdo. As instalagbes sanitarias existentes
apresentam limitagbes decorrentes do tempo de utilizacido, além da necessidade de
ampliagao da capacidade de atendimento e adequacéo as normas técnicas vigentes.

A ampliagéo dos sanitarios permitirda o aumento da capacidade de atendimento da
escola, enquanto a reforma dos ambientes existentes possibilitara a modernizagao das

instalagOes e a recuperacgéo de elementos construtivos desgastados pelo uso continuo.

nr. Rua Gereral Jodo Anténio, 1305| Centro | Sao Vicente do Sul - RS
il CEP: 97420-000 | Telefone: 0800 000 4377 —Ramal 213
B ) splan@saovicentedosul.rs.gov.br

PREFEITURA E engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br
ci\n \VVIAPAITE A C1 www . saovicentedosul.rs.aov.br



-III@

FINANCAS E PLANEJAMENTO

Destaca-se que a execucgao da obra foi planejada de forma a minimizar os impactos
sobre as atividades escolares. Inicialmente sera realizada a construcao e ampliagéo dos
novos sanitarios, mantendo-se o0s banheiros existentes em funcionamento para
atendimento da comunidade escolar. Apds a concluséo e liberagao dos novos espagos
para utilizagdo, serdo iniciados os servigos de reforma dos sanitarios atualmente
existentes, garantindo a continuidade das atividades da instituicdo sem prejuizo as
necessidades basicas dos usuarios.

Além disso, a intervengao proposta busca atender as exigéncias de infraestrutura
compativeis com a demanda atual e futura da escola, contribuindo para a melhoria das
condicdes de permanéncia dos estudantes no ambiente escolar e para a valorizagao do
patriménio publico municipal. A disponibilizacdo de instalagées sanitarias adequadas
constitui requisito fundamental para a promogéao da saude, do bem-estar e da qualidade
do ambiente educacional. Sendo assim, como impacto da execugao da obra espera-se
a melhoria das condi¢des de higiene e conforto da comunidade escolar.

Frente ao exposto, demonstra-se evidente a necessidade de contratacao de empresa
especializada para execucao da obra de ampliagao e reforma dos sanitarios da escola,
garantindo a adequada execucgao dos servigcos, o atendimento as normas técnicas
aplicaveis e a disponibilizacdo de uma infraestrutura compativel com as necessidades

atuais e futuras da comunidade escolar.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1.0s servicos deverdao ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos oOrgaos competentes, em
conformidade com a legislagéo vigente e padroes de sustentabilidade exigidos

nesse instrumento.
3.2.Para a presente contratacdao devera ser elaborado Projeto Basico/Memorial
Descritivo e Plantas do local, com os elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de
modo a possibilitar a avaliagéo do custo e definicdo dos metodos da obra através
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da Planilha Orgamentaria, composi¢cdes e cotagdes, e do Cronograma Fisico-

Financeiro para definicdo do prazo de execugao.

3.3.Requisitos técnicos da contratacao:

VI

VII.

Defini¢céo do local de execugao dos servicos;

Definicao dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados
e/ou substituidos, de acordo com as determinagdes dos projetos, dos
memoriais descritivos e das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela
Contratada;

Definicao da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes e recomendacd=s dos fabricantes;

Definicdo do orgamento e do prazo de execugéo da obra, com detalhamento
de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro da obra;

Certidao de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como
responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados;

Comprovagéo de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou
mais certidées de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a fungdo de responsaveis técnicos,
comprovando a execugdo de obra ou servico com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado, mediante apresentagdo de Atestado de
Capacidade Técnico-profissional;

Definicdo de clausulas e condigbes para a execugdo dos servicos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos
servicos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no
mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengao de pregos mais competitivos
para a contratagao.

3.4.Alicitante devera apresentar os seguintes documentos para habilitacéo:

3.4.1. Qualificagdo Econémico-Financeira
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I Apresentar a Certiddo Negativa de Faléncia ou de Recuperacao Judicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo nao
superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentagao o
documento, quando esta ndo contiver data de validade, havendo mais de
um cartorio distribuidor deve ser apresentado documento habil do érgao
judiciario informando o numero de distribuidores;

i Em caso de duvida ou manifestagdes contrarias ao documento
apresentado pelo licitante, o Pregoeiro diligenciara para sanar as
divergéncias, sendo o mesmo inabilitado se ficar comprovado a
existéncia de mais de um cartério distribuidor na sede da licitante;

Il. Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios exigiveis e apresentaveis na forma da Lei, ou seja, registrados
na Junta Comercial ou Orgdo competente que comprovem a boa
situacao financeira da empresa:

i. Os documentos limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
Para comprovacao da boa situagao financeira, serao utilizados os
seguintes indicadores minimos para verificagdo da situagéo

financeira das empresas:
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AC
LIQUIDEZ CORRENTE: = igual ou superior a 1.00
Pe
Obs.: Indicard quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto
prazo, para lazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: = igual ou superior a 1,00
PC + PELP
Obs.: Indicard quanto a empresa possui em disponibilidades. bens e direitos realizaveis o curso do
exercicio seguinte, para liquidar suas obr’gacoes, com vencimento neste mesmo pertodo

PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: - = igual ou menor que 1.00
AT
Obs.: Expressard o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais), para pagamemo do
fotal de suas dividas. envolvendo além dos recursos liquidos, também os permanentes.

Onde: AC = Ativo Circulante: AlD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo:
AP = Ativo Permanente: AT = Ativo Total: PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a Longo
Prazo: PL = Patrimonio Liquido.

3.4.2. Qualificagdo Técnica

l. Alvara de Localizagao expecido pela Prefeitura Municipal da sede do
licitante;
. Atestado de Capacitagdo Técnica, que comprove aptiddo para

fornecimento, pertinente e compativel com a natureza do presente
objeto, emitido por pessoa juridica de direito puablico ou privado,
informando sempre que possivel, quantidades, valores e demais dados
técnicos, nome, cargo e assiratura do responsavel pela informagao.

[l. ATESTADO DE VISTORIA PXEVIA fornecido pela Secretaria Municipal
de Planejamento — Setor de Engenharia, realizada por representante da
empresa, mediante prévio agendamento, direto no setor sito & Rua
General Jodo Antonio n° 1305, bairro centro, através do fone
0800.000.4377 Ramal 213 ou pelo e-mail:
engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br, em até 03 (trés) dias Uteis antes
da abertura da licitagao.
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I Este Atestado de Vistoria Prévia servira para comprovar que o
licitante conhece o local e as condi¢gbes de realizagdo da obra.

ii. O Atestado de Vistoria Prévia podera ser substituido por
Declaragao Formal assinada pelo responsavel técnico do licitante,
acerca do pleno conhecimento do local, das condigbes e

peculiaridades referente a obra objeto licitado.

3.5. Do modelo de execuc¢ao da obra:

VI

As informacdes de ordem técnica deverdo ser obtidas Uunica e
exclusivamente junto a Secretaria Municipal de Planejamento/Setor de
Engenharia com os responsaveis pelo projeto.

A contratada deverad tratar as questdes inerentes ao projeto com a
fiscalizagao, através do responsavel técnico pela execugéo ou, na auséncia
deste, do mestre de obras, ndo sendo admitido aos demais empregados da
Contratada tratar de questdes técnicas com a fiscalizagdo, a nao ser por
iniciativa deste ultimo.

Realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, sempre que solicitados pela fiscalizagao.

A Contratada devera manter, em local acessivel aos fiscais, o diario de obra
atualizado e visado pelo responsavel técnico da Contratada.

A Contratada devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de
obras, sendo que a guarda dos materiais, maquinas, equipamentos,
ferramentas, utensilios e demais componentes necessarios a execugao da
obra, fica a cargo da Contratada, sendo que a mesma sera responsavel por
qualquer sinistro que acarrete prejuizo material e/ou financeiro que possa
ocorrer durante a execugao dos servigos.

A Contratada devera equipar e fiscalizar o uso de EPI (Equipamentos de
Protegao Individual) de todos os funcionarios que participarem da execugao
do objeto do Contrato.
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VIl.  Os Boletins de Medicao deveréo vir acompanhados de Meméria de Calculo,
Relatdrio Fotografico, Diario de Obras e Oficio de Solicitagdo contendo os
percentuais de Mao-de-Obra e Materiais relativos aos servicos medidos.

VIII. A Ordem de Inicio de Servigo sera emitida em até 10 (dez) dias apos a
assinatura de contrato.

3.6. Das condigdes de entrega/prestacao dos servigos:

I A execucao do objeto seguira a s2guinte dindmica:

i Inicio da execugao do objeto se dara a partir do dia da emisséo da
Ordem de Inicio.

ii. O Plano de realizagdo dos servigos sera de acordo com a planilha de
Cronograma Fisico-Financziro.

iii. Tipo de Julgamento: Meno- Prego Global

iv. Regime de Obra: Empreitada por Prego Global

3.7.Da garantia, manutencgao e assisténcia t2cnica:

l. A Contratada devera oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos pelo servico
executado, a contar da data do recebimento definitivo do objeto pela
Contratada.

Il Conforme art. 96 da Lei 14.133/2021, a empresa vencedora do certame
devera apresentar garantia de contrato de 5% do valor da contratacédo, apés
a assinatura do contrato, podendo optar pelas seguintes modalidades de
garantia:

i Caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes
terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

ii. Seguro-garantia;

iii. Fian¢a bancaria;

iv. No caso de alteragdo do valor do contrato, a garantia devera ser
readequada aos novos valores;
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il

V. A garantia deve ser apresentada até a primeira medi¢cdo, sendo
condicionante para o primeiro pagamento.
3.8. Do recebimento do objeto:
l. O objeto concluido devera atender todas as normas técnicas vigentes e
especificacdes do projeto, contrato e sera recebido:

L Provisoriamente (atravées do TRP - Termo de Recebimento
Provisério), pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze)
dias contados da comunicagao da conclusédo pelo contratado;

ii. Definitivamente (através do TRD — Termo de Recebimento Definitivo),
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, apés transcorrido o prazo de observacao,
definido no TRP.

3.9. Dos prazos de execugao da obra:
l. O Prazo de Execugdo da obra sera definido pelos responsaveis da
elaboragao do projeto basico;

i O Prazo de Vigéncia do contrato, sera definido através do projeto
basico, considerando todos os tramites administrativos necessarios
para a concluséo da obra demandada.

3.10. Do modelo de gestédo do contrato:
I Nos termos do artigo 92, inciso XVIII, da Lei n° 14133 de 2021, a

CONTRATANTE designara representantes para Acompanhar e Fiscalizar a

Execucao do Contrato, conforme Portaria a ser publicada apés homologagao

da licitagao.

I. A execucao da obra serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao

e avaliacdo por representantes da Secretaria Municipal de Industria,

Comeércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, e Secretaria Municipal de

Planejamento/Setor de Engenharia.
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[I. Cabera aos representantes da Secretaria responsavel, devidamente
autorizados para serem fiscais do contrato, procederem as anotagdes das
ocorréncias relacionadas com a execugédo do objeto, determinando o que for
necessario a regularizagéo das falhas ou impropriedades observadas.

V. A Gestao do Contrato, se dara pelo Secretario responsavel da pasta
relacionada ao objeto da contratacao, o qual sera formalmente designado por
portaria a ser publicada apés homologacédo da licitacdo, e consiste na
coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa, setorial e pelo publico usuario, bem como dos atos
preparatérios & instrucdo processual e ao encaminhamento da
documentagao pertinente ao setor de contratos, para formalizacdo dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacéo, alteragao,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingao dos
contratos, bem como na autorizagdo dos pagamentos, dentre outros
aspectos decisorios da execugao zontratual (IN n° 5, de 26 de maio de 2017).

V. A Fiscalizagao da Obra se dara por servidores técnicos conforme Portaria a
ser encaminhada apés a hcmologagdo da licitagdo, sendo estes
responsaveis pelas questdes técnicas como verificagao e ateste dos servicos
executados, emissdo do boletim de medi¢do, entre outros aspectos
correspondentes.

VI. Toda e qualquer questao técnica referente aos servicos, devera ser tratada
Unica e exclusivamente com estes fiscais.

VII. A Prefeitura Municipal de Sao Vcente do Sul/RS, se reserva o direito de
rejeitar, no todo ou em parte, os servigos prestados em desacordo com as
especificagbes e condigbes estabzlecidas neste processo.

2.1, Dos critérios de medicédo e de pagamento:

l. Para efetivo pagamento, na Nota Fiscal deverd constar as retencoes
referente ao IRRF conforme Decreto Municipal n® 081/2022 (Instrugédo
Normativa da Receita Federal do Brasil n® 1.234/2012);
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Ser&o processadas as retengdes previdenciarias, ISSQN e Imposto de

Renda, quando for o caso, nos termos da legislagao vigente,;

[l Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:

Conforme Relatorios de Medicao aferidos pela fiscalizacao do
servico/obra, relatérios estes que serdo realizados conforme
Cronograma Fisico-Financeiro;
As Notas Fiscais serdo emitidas somente ap6s a autorizagao do fiscal
técnico da obra mediante elaboragdo do Boletim de Medigao,
acompanhado de Memdria de Calculo, Relatoério Fotogréfico, Diario de
Obras e Oficio de Solicitagdo da empresa contendo os percentuais de
Mao-de-Obra e Materiais relativos aos servigos medidos.
As Notas Fiscais serdo emitidas apoés solicitagcao formal pelo (s) fiscal
(is) do contrato responsaveis pelo acompanhamento do processo, e a
continuidade dos tramites acontecera somente apods o recebimento de
toda documentacao necessaria.
A contratada devera apresentar junto com a Nota Fiscal,
documentagao trabalhista referente aos funcionarios vinculados a
obra, bem como comprovantes de quitagdo das obrigagdes tributarias
e trabalhistas, com certiddes negativas de débitos (federal, estadual,
municipal, débitos trabalhistas e FGTS) devendo estar sempre
atualizadas, sendo essa uma condi¢do para encaminhamento do
processo para pagamento.
A documentacdo que devera ser apresentada para pagamento de
cada medicdo sera a seguinte:
e Oficio contendo a relagdo dos funcionarios do més da
documentagao;
e SEFIP completa (Relagdo Tomador/Obra, Relagao dos
Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP, Comprovante
de Declaracao das Contribuicdes a Recolher),
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» Conectividade Social - Protocolo de Envio;

e FGTS com comprovantes de pagamento;

» Recibo da DCTF/ GPS/ DARF com comprovantes de
pagamentos; e Relatorio Analitico de GPS;

* Relatério Analitico da GRF;

o Certidoes Negativas validas (Federal, Estadual, Municipal,
FGTS e de Débites Trabalhistas):

o Nota Fiscal:

o Constar informagées do contrato (n° da licitagao, n° do
contrato n® do Contrato de Repasse);

o Referéncia da Medigao;

o N°do Registro no CNO;

o Retengdes conforme enquadramento da empresa; o

o Porcentagem de Material e Mao-de-Obra (tratar com
a fiscalizagao da obra);

e Diarios de Obra a‘estados pela fiscalizac&o da obra;
e Devera haver compatibilidade entre os Diarios de Obra e
documentagao de Folha de Pagamento apresentada.

o Na primera medicdo devera ser apresentado
comprovante do CNO bem como documento
comprobatorio da garantia contratual.

Vi. Os pagamentos serao efefuados em até 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da Nota Fisca no setor competente, conforme Art. 25 da
Lei 14133/2021, tendo em vista os tramites necessarios a efetivacdo
do pagamento.

vii.  Os pagamentos serdo efetuados mediante transferéncia bancaria
para conta corrente em nome do proponente vencedor da licitagéo, os
dados bancarios deverdo constar na Nota Fiscal.

No caso de necessidade de aditamento, para alteracdo de prazos ou valores, estes

tramites ser&o priorizados em relagdo aos de pagamento.
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3.12, Das obrigacdes da contratante e da contratada:
l. Séao obrigac¢des da contratante

i. Efetuar o devido pagamento a Contratada, nos termos do presente
instrumento;

ii. Dar a Contratada as condi¢cdes necessarias a regular execugao do
contrato;

iii. Determinar as providéncias necessarias quando o fornecimento do
objeto ndo observar a forma estipulada neste termo e no contrato, sem
prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis, quando for o caso;

iv. Designar servidor pertencente ao quadro da Contratante, para ser
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugéo do
objeto do licitado;

V. Cumprir e fazer cumprir todas as demais clausulas do presente termo.

Il Séao obrigacdes da contratada

i. Fornecer o objeto de acordo com as especifica¢des, quantidade e
prazos do presente termo e do contrato, bem como nos termos da sua
proposta;

ii. Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos,
honorarios ou despesas incidentes sobre o objeto contratados, bem
como por cumprir todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
acidentarias relativas aos funcionarios que empregar para a execugao
do objeto, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou
dissidios coletivos;

iii. Manter durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagao, apresentando, mensalmente, cépia
das guias de recolhimento das contribuicdes para o FGTS e INSS
relativas aos empregados alocados para a execugao do contrato, bem
como Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
do Ministério do Trabalho, cabendo a Contratada o fornecimento de
equipamentos de protecéo individual (EPI);

Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus
funcionarios a Contratante e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo,
quando da execugéo do okjeto contratado;

Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, o fornecimento em que se
verificar vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao do
objeto em desacordo com o pactuado;

Executar as obrigagbées essumidas no contrato por seus proprios
meios, ndo sendo admitida a subcontratacao.

A contratada ficara obricada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
por conveniéncia da Administragdo, dentro do limite permitido pelo
artigo 125 da Lei n°® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do
contratado.

3.13. Das sang¢des administrativas:

l. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas

seguintes infracdes:

Dar causa a inexecugao percial do contrato;

Dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a
administragado, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

Dar causa a inexecucdao total do contrato;

iv. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame:;
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Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

N&o celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para
a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame
ou prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do
contrato;

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do
contrato;

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza,

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013. Il.

Il. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no

subitem | deste termo, as seguintes sangodes:

Adverténcia;

Multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30%
(trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
Impedimento de licitar e contratar, no ambito da administragéo publica
direta e indireta do érgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
administragao publica direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

wrnow

. As sancdes previstas nas alineas “i", “iii” e “iv" do subitem | do presente termo

poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “II" do

mesmo item.
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A aplicagao de multa de mora nao impedird que a Administracéo a converta
em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a
aplicagédo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no subitem Il do
presente termo.

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragao ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

A aplicagédo das sangdes previstas no subitem |l deste termo néo exclui, em
hipdtese alguma, a obrigacdo d= reparagdo integral do dano causado a
Administragcdo Publica.

Na aplicagao da sangao prevista no subitem Il, alinea “ii", do presente termo,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéac.

Para aplicacdo das sangdes prev stas nas alineas “iii” e iv’ do subitem Il do
presente termo o licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da deta de intimacao, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o
contratado podera apresentar alejagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimacao.

Serao indeferidas pela comissao. mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatrias ou intempestivas.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
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com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos o0s casos, o contraditorio, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica previa.

Xll. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

L Reparacgéo integral do dano causado a Administragao Publica;

ii. Pagamento da multa;

iii. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da
penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3
(trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaragao de
inidoneidade;

iv. Cumprimento das condigdes de reabilitacédo definidas no ato punitivo;

V. Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

XIll. A sancao pelas infragdes previstas nas alineas “viii" e “xii do subitem | do
presente termo exigira, como condigdo de reabilitagdo do licitante ou
contratado, a implantagéo ou aperfeicoamento de programa de integridade
pelo responsavel.

3.14. Dos casos fortuitos ou de forga maior:

l. Serao considerados casos fortuitos ou de forca maior, para efeito de
cancelamento do Contrato oriundo deste processo licitatério, ou nao-
aplicagdo de sangdes, os inadimplementos decorrentes das situagbes a
seguir, quando vierem a atrasar a entrega do veiculo no local onde estiver
sendo executado o objeto Licitado:

i. Greve geral,

ii. Calamidade publica;

iii. Interrupcéo dos meios de transporte;

iv. Condicées meteoroldgicas excepcionalmente prejudicadas; e

V. Outros casos que se enquadrem no paragrafo Unico do art. 393 do
Cadigo Civil Brasileiro (Lei n® 10.406/2002).
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Il. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela
empresa licitante.

1. Sempre que ocorrerem situagdes que impliquem caso fortuito ou de forca
maior, o fato devera ser comunicado a Prefeitura Municipal de Sao Vicente
do Sul/RS, até 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia.

V. Caso néo seja cumprido este prazo, o inicio da ocorréncia sera considerado
como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes do dia de solicitacdo de
enquadramento da ocorréncia como caso fortuito ou de forca maior.

4. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE:

4.1.0s servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e material consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do
desperdicio de agua e consumo excessivo de energia.

4.2.A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e
produtos inflamaveis, conforme legislagéo em vigor do Ministério do Trabalho.

. Esta também se responsabilizara sor agées e/ou omissées sobre os residuos
e rejeitos sdlidos, liquidos e der vados, nos locais da obra, removendo e
promovendo a devida destinagao.

4.3.Requisitos normativos que disciplinam 03 servigcos a serem contratados:

l. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos;

Il. Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucao de todos os
servicos aplicaveis na execugao ca obra, inclusive no que tange a qualidade
dos materiais;

118 Lein® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias;

V. Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao

(CAU/UF);
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V. Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacao de servigos de Engenharia, autoriza
a criacao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras
providéncias,

VI. Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construgao civil.

5. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO
MERCADO:

5.1

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

CRA

.A estimativa das quantidades a serem contratadas deverdo estar acompanhadas

das memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a
interdependéncia com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de
escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020);
A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido
através de levantamento detalhado dos servigos e as quantidades dos mesmos,
elaboracdo dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais descritivos
e/ou memorial de especificagbes de servicos, elaborados por equipe técnica
devidamente capacitada, que resultarda no orgamento completo da obra a ser
executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagao;

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto demandado, entende-se que a
melhor solucdo para a realizagdo da obra é a execugdo indireta e a modalidade

escolhida sera a Concorréncia;

.A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitagao, sendo definida no art.

28, inciso Il, da Lei n.14.133/2021, como adequada para contratagéo de bens e
servicos especiais e de obras e servigos comuns de engenharia.
Na concorréncia a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados, desde

que comprovem preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo

edital;
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5.6.Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/21, a concorréncia enquanto
modalidade de licitagédo na forma eletrénica para contratagao de bens e servigos
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, considerando
todo o ciclo de vida do contrato e a sele¢éo da proposta apta a gerar o resultado de
contratagcao mais vantajoso para a Adm nistragdo Publica, o critério de julgamento
a ser adotado devera ser o de menor preco;

5.7.A escolha do tipo “Menor Precgo” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administragao Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes
do certame.

6. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

6.1. A estimativa de pregos da contratagao devera ser compativel com os quantitativos
levantados no projeto basico e com os p-ecos da tabela SINAPI - Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil, que é a principal ferramenta
utilizada no orgamento de obras em geral, de acordo com o Ultimo boletim de
referéncia publicado, mantida pela Caixa Econémica Federal e pelo IBGE, que
informa os custos e indices da construcgzo civil no Brasil:

6.2.Na falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a
composicao unitaria do servico, contsndo as justificativas técnicas para as
composi¢cdes adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da
motivagdo dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo,
memoria de calculo dos coeficientes de utilizagdo de insumos), bem como a
identificagio do responsavel pela elaboragao;

6.3. O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composic¢ao de outros sistemas
referenciais de pregos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada
servigo, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI:

6.4.Nos casos em que este ndo contemple os servigos em analise, exige-se que se
busque informagées em outras fontes de precos para analise do orcamento de obra
publica;

6.5. Os custos de execugao, apresentados em planilha orcamentaria, serdo elaborados
por equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo
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da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagao, que

devera compor a documentagao do Projeto Basico/Memorial Descritivo.

7. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

7.1.A contratacdo destina-se a execugado de obra de engenharia, com elementos que
deveréo ser definidos em projeto basico.

7.2. A solugcao proposta é a contratagdo de empresa especializada para execugao do
projeto demandado através de processo licitatorio;

7.3.0 objeto deste ETP é a execugao de Projeto de Reforma e ampliagao dos banheiros
da EMEF Dr. Ayres Cecconi, situada na Rua Lauro Prestes n® 10, Centro, no
municipio de Sao Vicente do Sul/RS, através de recursos destinados a Secretaria
Municipal de Educacéo, vinculados a Educagdo em Tempo Integral, conforme
dotacéo N° 680-1044|44905100000000|1540|1071.

7.4. A contratacéo € necessaria para atender ao interesse publico, por meio da melhoria
da infraestrutura da unidade escolar. A intervengdo contempla a reforma e
ampliacdo dos banheiros existentes, visando adequar as instalacdes sanitarias a
demanda atual da escola, promover acessibilidade, garantir condi¢cdes adequadas
de higiene e seguranga aos usuarios e atender as exigéncias normativas aplicaveis,
contribuindo para a qualidade dos servigos educacionais prestados.

8. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO:

8.1.0 parcelamento da solugdo nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia
técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestao
de um Unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execucgao dos
servigos por parte da administragdo, concentrando a responsabilidade da obra e a
garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica;

8.2. Entende-se que nao ha viabilidade técnica/econémica na divisao dos servigos, uma
vez que a tendéncia € que o custo seja reduzido para obras maiores em fungao da

diluicao dos custos administrativos e lucro.
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8.3. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e nao melhora o
aproveitamento do mercado, pois 0s s2rvicos sdo executados por empresas de
mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto;

8.4.Entao, pelas razbes expostas, recomendamos que a contratagdo nao seja
parcelada, por ndo ser vantajoso para a administragdo ou por representar possivel

prejuizo ao conjunto do objeto a ser conzratado.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS:

9.1. Aimeja-se assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa
competigdo, evitar contratagdo com sobreprego ou com prego manifestamente
inexequivel e superfaturamento na exec.gao do contrato;

9.2.A contratagdo decorrente do presente processo licitatério exigird da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizagéo e otimizagado do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos
impactos ambientais;

9.3.Quanto a contratagdo, os beneficios diretos e indiretos podem ser percebidos na
economicidade, uma vez que o procedimento licitatério permite a contratagéo de
empresa especializada por prego competitivo no mercado, havera concorréncia
entre as licitantes do ramo de atividades, com a oferta de menor preco,
considerando os requisitos previamente estabelecidos no edital da licitacdo, sempre
embasados nos principios de eficiéncia e sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizagao e otimizagao do uso dos recursos;

9.4 A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital
de Licitacao e Projeto Basico.

9.5. A contratagao deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execucgao dos
servicos de obras de reforma, de acordo com o Projeto Basico, mantendo-se o
padrao de qualidade, ou superior, j& empregado na area a ser intervinda:

9.6. Pretende-se, com o processo licitatério. assegurar a selegdo da proposta apta a

gerar a contratagcao mais vantajosa para o Municipio.
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10.DAS PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

10.1. Visando a correta execucado do contrato, a Contratante / Contratada deverao
observar as regras estabelecidas pela Lei n.° 14,133 de 2021 acerca das diretrizes
quanto a participagao no procedimento, execugao e fiscalizagdo da obra e servigos
de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto
da contratacao.

10.2. A Secretaria requisitante indicara servidores para atuarem como gestor e
fiscal do contrato.

10.3. Ademais, para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, € preciso que
outras etapas sejam concluidas, quais sejam:

l. Elaboragao do Projeto Basico;

I Elaboracao de minuta de contrato;

[l. Encaminhamento do processo para analise juridica;

V. Andlise da manifestacdo juridica, e se necessario o atendimento aos

apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes

indicados;

V. Publicacao e divulgagao do edital e anexos;

VI. Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao, caso
aplicavel;

VII. Realizagdo do certame, com suas respectivas etapas.

11.CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
T :1: Inicialmente, ndo existem em andamento contratacbes correlatas ou
interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no

planejamento da futura contratacao.

12.POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO
12.1. No art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e servi¢os de engenharia
deverdo respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢cao final

ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras contratadas,
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mitigagao por condicionantes e compensacgédo ambiental, utilizagao de produtos, de
equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a redugéo do
consumo de energia e de recursos naturais, avaliagado de impacto de vizinhanca,
protegao do patriménio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagéo do impacto direto ou ndireto causado pela obra contratada:

12.2. A contratagao pretendida caracteriza-se com obra de engenharia e a sua
execugao implicara diretamente na geragdo de residuos de construgéo civil, de
modo que devera a futura contratade empreender esforgos para minimizar a
produgao de residuos, dando destinagédo adequada aqueles de inevitavel producao,
visando mitigar os possiveis danos amb entais;

12.3. Diante disso, na execugao da reforma devera a contratante e a contratada,
observarem das normas de protecdo ambiental, cabendo a fiscalizagdo quanto ao
estrito cumprimento da legislagdo e o respeito as leis ambientais na consecucao da
obra.

13.DECLARAGAO DE VIABILIDADE OU NAQ DA CONTRATAGAO
13:1. Diante de toda a analise desenvolvida neste estudo técnico, a contratagao
mostra-se VIAVEL, em termos de disponibilidade de mercado, consoante a
legislag@o em vigor, nao sendo possivel sbservar impedimentos ao prosseguimento
da contratagédo demandada através de licitagdo, modalidade concorréncia, na forma
eletronica, tipo julgamento menor prego global, nos termos dos artigos 6° inciso
XXXV, 17° § 2° e 34°, todos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Rosani Kozorosky Palmeiro

Secretaria de Educacgéo
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