



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**Rua General João Antônio, 1305**  
**CNPJ 87.572.079/0001-03**  
**Setor de Compras e Licitações**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 202/2021 - Dispensa nº 145/2021.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 202/2021, Dispensa nº 145/2021, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa: EDSON ALMEIDA DOS SANTOS - 17703645000193</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,00	M2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		674,94000	674,94
1.1	2,30	M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) N22 ADESIVADA DE 2,0 X 1,150M		293,45000	674,94
2	1,00	UN	ESQUADRIAS		3.509,54000	3.509,54
2.1	1,00	UN	PORTA DE VIDRO 2 FOLHAS L=0,75X2,10M C/MOLA HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		3.509,54000	3.509,54
3	1,00	M	COBERTURA		36.255,38000	36.255,38
3.1	765,60	M2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICAS OU CERAMICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO		3,25000	2.488,20
3.2	765,60	M2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO		6,99000	5.351,54
3.3	765,60	M2	INSTALAÇÃO DE RIPAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL		8,46000	6.476,98
3.4	200,00	UN	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA COMPRIMENTO DE 41CM RENDIMENTO DE 3 TELHA/M		4,29000	858,00
3.5	765,60	M2	MÃO DE OBRA TELHAMENTO		8,76000	6.706,66
3.6	2.000,00	UN	TELHA DE BARRO/CERAMICA NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE 41CM, RENDIMENTO DE 16 TELHAS/M2		1,87000	3.740,00
3.7	40,00	M	CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		265,85000	10.634,00
<b>Total dos Produtos</b>					<b>40.439,86</b>	

<b>Projeto/Despesa</b>	<b>Há Previsão</b>
1107   4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalações - 1004 - CONSULTA POPULAR 2017/2018 - REFORMA HOSPITAL SVF	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 9 de Novembro de 2021

**Fernando da Rosa Pahim**  
**Prefeito Municipal**