



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 48/2022 - Dispensa nº 34/2022.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 48/2022, Dispensa nº 34/2022, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: EDUARDO ANDRES ZOLIN - 05197465000106						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	6,00	UN	Impressão em lona, colorido, medindo 2,10m de altura x 1,80 m de largura, que será utilizado para fundo de fotos e recepção do início do an letivo, bem como será utilizado durante o ano escolar pelas escola.		227,00000	1.362,00
2	6,00	UN	PVC 1mm medindo 40 x 12 coma imagem de lapis. Impressão colorida		4,00000	24,00
3	6,00	UN	PVC 1mm medindo 40 x 30 coma imagem de lapis. Com impressão de um caderno que será utilizado como totem.		9,60000	57,60
4	4,00	UN	Adesivo perfurado medindo 2,03m de altura x 0,73cm cada, para escola Tio Patinhas, tendo em vista que a janela faz divisão com a calçada. Por isso a colocação de adesivo.		118,50000	474,00
5	1,00	UN	Lona impressa sem acabamento medindo 1,35 x 0,60 cm, impressão colorida. (Troca da lona da frente da escola Tio Patinhas)		48,60000	48,60
6	163,00	UN	Impressão em PVC 1mm com cola dupla face na parte de trás da plaquinha, medindo 30 cm x 15 cm com a sinalítica de todas as escolasa da rede Municipal de Ensino.		5,00000	815,00
7	2,00	UN	Lonas com ilhos medindo 3,70 m x 2,82 m coom impressão colorida para sala de inclusão.		960,00000	1.920,00
Total dos Produtos						4.701,20

Projeto/Despesa	Há Previsão
2022 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - 20 - MDE	Sim
2219 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - 20 - MDE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 18 de Fevereiro de 2022

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal