



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ESTRADA DA TIMBAÚVA

DATA: 19/11/2021

DATA BASE: out/21

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NAO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (RS)				TOTAL (RS)
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) RS	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) RS	TOTAL (RS)	
1										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	SINAPI	COMP02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,00	m2	23,38%	342,87	423,03		1.692,12
1.2	SINAPI	COMP01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (Adaptada SINAPI 83338)	2.220,00	m3	23,38%	3,19	3,94		8.746,80
			Subtotal							10.438,92
2										
REVESTIMENTO PRIMÁRIO										
2.1	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	52.336,50	m3xkm	23,38%	1,54	1,90		99.439,35
2.2	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL. Exclui solo, escavação, carga e transporte	2.553,00	m3	23,38%	6,76	8,34		21.292,02
2.3	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	2.553,00	m3	23,38%	1,29	1,59		4.059,27
			Subtotal							124.790,64
TOTAL (RS)										RS 135.229,56

OBS: O CANCELHO SERÁ RETIRADO DE UMA CASCAHEIRA LICENCIADA PELO MUNICÍPIO

LUCAS MAZZOLENI PINTO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RS 212.650

Lucas Mazzoleni Pinto

Eng. Civil

CREA RS - 212.650