



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 182/2022 - Dispensa nº 125/2022.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 182/2022, Dispensa nº 125/2022, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: A G KIENEN E CIA LTDA - 82225947000165						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
5	360,00	UN	Dipirona 1000mg/2mL (Solução injetável)		4,78800	1.723,68
6	100,00	UN	Ácido Tranexâmico 250mg/5mL		5,98000	598,00
7	50,00	UN	Deslanosídeo 0,4mg/2ml		2,02610	101,31
8	200,00	UN	Furosemida 20mg/2mL		1,99000	398,00
9	50,00	UN	Ocitocina 5UI/1ml		2,49000	124,50
Total dos Produtos					2.945,49	

Empresa: GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO - 17472278000164						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
3	360,00	UN	Dexametasona 10mg/2,5ml	HYPOFARM A	3,57000	1.285,20
Total dos Produtos					1.285,20	

Empresa: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 01706665000188						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
4	400,00	UN	Glicose hipertônica 50% - Ampola contendo 10mL		0,48000	192,00
Total dos Produtos					192,00	

Empresa: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI - 36757380000150						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	20,00	PAC	Abaixador de língua comum - pacote c/ 100 unidades		4,30000	86,00
2	96,00	UN	Fita cirúrgica microporosa 2,5cmx10m		2,55000	244,80
Total dos Produtos					330,80	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2058 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR - 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	Sim
2058 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO - 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 6 de Junho de 2022

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal