



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 83/2023 - Dispensa nº 51/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 83/2023, Dispensa nº 51/2023, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME - 89208037000113						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	RECARGA GAS+OLEO		300,00000	300,00
2	1,00	UN	MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS		1.000,00000	1.000,00
3	1,00	UN	PORTA ESCOVA COMPLETO		258,00000	258,00
4	2,00	UN	COXIM SUP. AMORTECEDOR E/ROLAM.		150,00000	300,00
5	2,00	UN	KIT AMOPRTECEDOR DIANTEIRO		90,00000	180,00
6	1,00	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRETO		618,00000	618,00
7	1,00	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO		618,00000	618,00
8	2,00	UN	BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS.		59,00000	118,00
9	2,00	UN	BUCHA MENOR BANDEJA SUP. DIANT.		60,00000	120,00
10	1,00	UN	PISTÃO		260,00000	260,00
11	2,00	UN	LAMPADA 12V 21W		3,50000	7,00
12	1,00	UN	LAMPADA 2 POLOS 24V		6,00000	6,00
13	1,00	UN	FILTRO OLEO		29,00000	29,00
14	3,50	LT	OLEO MOTOR 5W30		61,00000	213,50
15	1,00	UN	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA		150,00000	150,00
16	1,00	UN	SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA		600,00000	600,00
17	1,00	UN	BARRA AXIAL		124,00000	124,00
18	1,00	UN	GEOMETRIA		80,00000	80,00
19	1,00	UN	TROCA AXIAL		100,00000	100,00
20	1,00	UN	TROCA MANGUEIRA RADIADOR		300,00000	300,00
21	1,00	UN	POXIPOL		39,00000	39,00
Total dos Produtos					5.420,50	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2043 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	Sim
2043 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 3 de Março de 2023

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal