



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 443/2023 - Inexigibilidade nº 59/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 443/2023, Inexigibilidade nº 59/2023, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: NICOLA VEICULOS LTDA - 89342497000130						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	4,00	LT	OLEO SINTETICO 0W20		84,00000	336,00
2	1,00	UN	FILTRO DE OLEO 8V		50,16000	50,16
3	1,00	UN	KIT LUBRIFICAÇÃO		68,95000	68,95
4	1,00	UN	DESENGRAXANTE		54,55000	54,55
5	1,00	UN	VEDADOR BUJÃO		15,34000	15,34
6	1,00	UN	FILTRO DE AR		143,36000	143,36
7	1,00	UN	FILTRO AR CONDICIONADO		98,28000	98,28
8	1,00	UN	KIT PROTEÇÃO		12,00000	12,00
9	1,00	UN	LIMPA MOTOR INTERNO		87,17000	87,17
10	1,00	UN	HIGIENIZADOR DE AR		120,00000	120,00
11	1,00	UN	KIT VISIBILIDADE		38,30000	38,30
12	1,00	UN	LAMPADA 12V 21W		4,96000	4,96
13	1,00	UN	LÂMPADA FAROL		56,15000	56,15
14	1,00	UN	CORREIA DENTADA		197,46000	197,46
15	1,00	UN	TENSOR CORREIA		290,22000	290,22
16	1,00	UN	CORREIA KIT COMP.		252,00000	252,00
17	1,00	UN	KIT CABO VELA ONIX		405,14000	405,14
18	4,00	UN	VELA IGNIÇÃO		38,76000	155,04
19	1,00	UN	JOGO DE PASTILHA DE FREIO		735,08000	735,08
20	7,00	SVÇO	MÃO DE OBRA MECANICA		180,00000	1.260,00
21	1,00	SVÇO	GEOMETRIA		180,00000	180,00
Total dos Produtos					4.560,16	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2048 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	Sim
2048 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	Sim
2048 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 21 de Julho de 2023

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal