



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 112/2024 - Inexigibilidade nº 16/2024.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 112/2024, Inexigibilidade nº 16/2024, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI - 14767899000187						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	20,00	LT	ÓLEO DE MOTOR 15W40		42,05000	841,00
2	20,00	LT	LUBRIFICANTE		37,95000	759,00
3	1,00	UN	FILTRO XCMG TUBULAÇÃO AR OND. XE215C150 E 215 BR		380,00000	380,00
4	1,00	UN	FILTRO AR INTERNO XT870/XE150DXE150BRSE180BR		570,83000	570,83
5	1,00	UN	FILTRO AR EXTERNO XT870/XE150DXE150BRSE180BR		1.060,83000	1.060,83
6	1,00	UN	FILTRO XCMG PAPEL COMB. XE150BR, XE 215BR, LW500, XE 370		560,83000	560,83
7	1,00	UN	FILTRO XCMG COMBUSTÍVEL XE150BR XE180BR		1.475,83000	1.475,83
8	1,00	UN	FILTRO MOTOR PR/XE1500BR, SOMENTE PARA MOTOR QSF		329,73000	329,73
9	20,00	LT	ADITIVO RADIADOR ETILENOL		38,00000	760,00
10	1,00	UN	FILTRO JOYSTICK XCMG/XE150BR MODERNA/XE225BR MODER		241,85000	241,85
11	1,00	UN	FILTRO XCMG CABINE AR COND 215BR, XE 150BR ANTIGA		373,45000	373,45
12	1,00	UN	CORREIA MOTOR XCMG/XE150BR/XE180BR MODERNA		396,65000	396,65
13	1,00	SVÇO	SEVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO PARA REVISÃO DE 500 HS DA ESCAVADEIRA XE150BR		5.250,00000	5.250,00
Total dos Produtos						13.000,00

Projeto/Despesa	Há Previsão
2241 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS	Sim
2241 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS	Sim
2241 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 18 de Abril de 2024

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal