



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 324/2024 - Dispensa nº 227/2024.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 324/2024, Dispensa nº 227/2024, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 46866137000124						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
7	1,00	UN	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO EMBREAGEM		310,00000	310,00
8	1,00	UN	SERVIÇO FEIXE DE MOLA		200,00000	200,00
9	1,00	UN	SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS		250,00000	250,00
10	1,00	UN	SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA		100,00000	100,00
11	1,00	UN	SERVIÇO DE SOLDA		70,00000	70,00
13	1,00	UN	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO RODA		170,00000	170,00
16	1,00	UN	MAO DE OBRA SERVIÇO EIXO E MOLA		330,00000	330,00
17	1,00	SVÇO	SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO		70,00000	70,00
Total dos Produtos					1.500,00	

Empresa: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - 90608043000147						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	FR	FLUIDO DE FREIO		35,00000	35,00
2	1,00	UN	MOLA TERCEIRA PARABOLICA DIANTEIRA		798,00000	798,00
3	2,00	UN	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA		109,00000	218,00
4	1,00	UN	PINO DE CENTRO 10X4		15,00000	15,00
5	1,00	UN	PORCA 10MM		2,00000	2,00
6	1,00	UN	MOLA MESTRE PARABOLICA DIANTEIRA		975,00000	975,00
12	4,00	UN	Parafuso roda 18x90 completo		45,00000	180,00
14	1,00	UN	PARAFUSO SEXTAVADO		20,00000	20,00
15	1,00	UN	PORCA TRAVANTE M16		6,00000	6,00
Total dos Produtos					2.249,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2274 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 3 - RECURSO LIVRE - COMPENSAÇÕES LC 141/2012	Sim
2274 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - 3 - RECURSO LIVRE - COMPENSAÇÕES LC 141/2012	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 29 de Agosto de 2024

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal