



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 326/2024 - Dispensa nº 229/2024.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 326/2024, Dispensa nº 229/2024, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

| Empresa: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - 89208037000113 | | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|-------------|-----------------|
| Item | Qtde. | Unid. | Produto | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 2,00 | PC | ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO HIBRIDO TIRRENO | | 66,00000 | 132,00 |
| 2 | 1,00 | UN | CHICOTE ARREFECIMENTO | | 77,00000 | 77,00 |
| 3 | 2,00 | UN | ABRAÇADEIRA NYLON 280 MM | | 1,80000 | 3,60 |
| 4 | 2,00 | UN | ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 X 1,5MM | | 1,50000 | 3,00 |
| 5 | 1,00 | UN | ELETROVENTILADOR 12V | | 1.335,00000 | 1.335,00 |
| 6 | 5,00 | LT | AGUA DESMINERALIZADA | | 10,00000 | 50,00 |
| 7 | 1,00 | SVÇO | MÃO DE OBRA VEÍCULO JAE 9G35 | | 800,00000 | 800,00 |
| Total dos Produtos | | | | | | 2.400,60 |

| Empresa: MARCIO BIAGINI LUIZ - 11565601000168 | | | | | | |
|---|-------|-------|---------------------------|-------|-------------|-----------------|
| Item | Qtde. | Unid. | Produto | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| 8 | 2,00 | SVÇO | CONCERTO BOMBA INJETORA | | 1.418,50000 | 2.837,00 |
| 9 | 1,00 | SVÇO | REMOÇÃO DE BOMBA INJETORA | | 2.870,00000 | 2.870,00 |
| Total dos Produtos | | | | | | 5.707,00 |

| Projeto/Despesa | Há Previsão |
|--|-------------|
| 2226 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | Sim |
| 2048 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | Sim |

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 29 de Agosto de 2024

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal