
OBRA: 

LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO , SÃO VICENTE DO SUL/RS DATA BASE: setembro-24

DATA: 22/10/2024  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI COMP02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 0,96              UN 22,88% 379,15                      465,90                       447,26                                    

1.2 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
10,00            M2 22,88% 24,24                        29,79                         297,90                                    

1.3 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
2,50              M3 22,88% 99,12                        121,80                       304,50                                    

1.4 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
2,50              M3 22,88% 78,51                        96,47                         241,18                                    

1.5 SINAPI 97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1,50              M3 22,88% 124,25                      152,68                       229,02                                    

Subtotal 1.519,86                            

2 FUNDAÇÕES 

2.1 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
25,30            KG 22,88% 16,36                        20,10                         508,53                                    

2.2 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
23,30            KG 22,88% 20,19                        24,81                         578,07                                    

2.3 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1,80              M3 22,88% 519,28                      638,09                       1.148,56                                 

Subtotal 2.235,16                            

3
CALÇADAS E RAMPAS 

3.1 SINAPI 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 

CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
35,40            M2 22,88% 145,59                      178,90                       6.333,06                                 

3.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
1,80              M3 22,88% 196,43                      241,37                       434,47                                    

3.3 SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
73,80            M2 22,88% 56,54                        69,48                         5.127,62                                 

3.4 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
49,71            M2 22,88% 82,03                        100,80                       5.010,77                                 

3.5 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024
2,70              M2 22,88% 144,24                      177,24                       478,55                                    

3.6 SINAPI 102073
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE 

PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA
1,91              M3 22,88% 3.798,69                   4.667,83                    8.892,22                                 

Subtotal 26.276,69                          
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4
REVESTIMENTOS

4.1 SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
50,00            M3 22,88% 67,79                        83,30                         4.165,00                                 

4.2 SINAPI 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
134,15          M2 22,88% 155,26                      190,78                       25.593,14                               

4.3 SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
134,15          M2 22,88% 5,81                          7,14                           957,83                                    

Subtotal 30.715,97                          

5
PINTURA

5.1 SINAPI 100718 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 300,00            M 22,88% 1,42                          1,74                           522,00                                    

5.2 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.223,80         M² 22,88% 12,29                        15,10                         18.479,38                               

5.3 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.150,00         M² 22,88% 3,75                          4,61                           5.301,50                                 

5.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 1.223,80         
M² 22,88% 13,71                        16,85                         20.621,03                               

Subtotal 44.923,91                          

6 OUTRAS INSTALAÇÕES 

6.1 SINAPI 99837

 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2",COM BARRAS 

VERTICAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" A CADA 1,00m, UM TUBO HORIZONTAL 

SUPERIOR DE 2" (50mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (40mm)

45,50            M 22,88% 570,48                      701,01                       31.895,96                               

Subtotal 31.895,96                          

7 COBERTURA

7.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
417,65          M2 22,88% 3,77                          4,63                           1.933,72                                 

7.2 SINAPI 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
417,65          M2 22,88% 16,30                        20,03                         8.365,53                                 

7.3 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
420,00          M2 22,88% 60,99                        74,94                         31.474,80                               

7.4 SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
38,00            M 22,88% 83,08                        102,09                       3.879,42                                 

7.5 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
100,00          M 22,88% 99,02                        121,68                       12.168,00                               

Subtotal 57.821,47                          

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 SINAPI 99820 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 55,00            M2 22,88% 2,19                          2,69                           147,95                                    

8.2 SINAPI 99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019. AF_04/2019 134,15          M2 22,88% 0,57                          0,70                           93,91                                      

Subtotal 241,86                               

ARQ. FABRICIO FOGGIATO GODINHO

CAU RS A112802-7

TOTAL ( R$ ) 195.630,88R$                   
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