Cédigo Banco

00007243 SINAPI

00004783 SINAPI
00038195 SINAPI
00006111 SINAPI
00007356 SINAPI
00006110 SINAPI
00021009 SINAPI

00040783 SINAPI

00004425 SINAPI

00000252 SINAPI
00004750 SINAPI
00043626 SINAPI
00004760 SINAPI
00011029 SINAPI

00037595 SINAPI
00037370 SINAPI
00001213 SINAPI
00037372 SINAPI

00021010 SINAPI

00013388 SINAPI
00007219 SINAPI

00021012 SINAPI

00037371 SINAPI
00012869 SINAPI
00001379 SINAPI
00021011 SINAPI

00000536 SINAPI
00006085 SINAPI
00007156 SINAPI

00007267 SINAPI

00001527 SINAPI

00043466 SINAPI

00001358 SINAPI

00043490 SINAPI
00043489 SINAPI

00006117 SINAPI

Grupo

Minha Empresa

CNPJ
Obra Bancos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL-RS SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul
Curva ABC de Insumos

Descrigdo Tipo Und Quantidade Valor Unitério

Improdutiva Operativa
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material M2 489,7200000 43,18
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
DE 980 MM
PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 599,4995366 26,49
PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO  Material M2 145,7405600 100,66
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 566,1337645 20,81
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 279,6383000 3525
SERRALHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 254,0343624 26,49
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM Material M 284,3750000 23,16
(3/4"), E =2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 Material LU 105,0000000 53,30
CM
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material LU 264,7901000 17,64
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 208,6677902 22,38
PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 153,4278526 26,49
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 891,9054400 4,50
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 147,4439933 26,49
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material cJ 1.743,0000000 2,08
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 1.224,7895000 2,67
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 2.201,9547227 147
COMPLEMENTARES)
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 117,9877744 26,49
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 2.201,9547227 141
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),  Material M 92,0465000 31,11
E =2,65MM, “2,11* KG/M (NBR 5580)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 9,0000000 293,52
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = Material UN 39,1020000 62,90
6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 Material L 46,8195000 50,09
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 2.201,9547227 1,05
COMPLEMENTARES)
TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Méo de Obra H 86,3721088 26,14
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 2.348,5930468 0,90
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 Material M 42,1330000 45,33
1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3,  Material M2 $53,9900000 33,48
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 191,5900000 8,17
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material M 53,7663360 28,85
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 2.004,3480000 0,72
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, Material M 2,1012150 593,70
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 589,4842000 2,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material M 16,4055064 67,95
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 589,4842000 1,81
COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 786,6929475 1,30
COLETADO CAIXA)
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 38,4842250 22,38
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Total
Improdutiva Operativa
21.146,11

15.880,74
14.670,24
11.781,24
9.857,25
672937

6.586,13

5.596,50

4.670,90

4.669,99
4.064,30
4.013,57
3.905,79

3.625,44

3.270,19
3.236,87
3.125,50
3.104,76

2.863,57

2.641,68

2.459,52

2.345,19

2.312,05
225777
211373

1.909,89

1.807,59
1.565,29

1.551,16

144313

1.247,49

1.214,34

1.114,75

1.066,97
1.022,70

861,28

Improdutiva

Geral
21,146.11

15,880.74
14,670.24
11,781.24
9,857.25
672037

6,586.13

5,596.50

4,670.90

4,669.99
4,064.30
4,013.57
3,905.79

3,625.44

3,270.19
3,236.87
3,125.50
3,104.76

2,863.57

2,641.68

2,459.52

2,345.19

2,312.05
2,257.77
2,113.73

1,909.89

1,807.59
1,565.29

1,551.16

1,443.13

1,247.49

121434

1,114.75

1,066.97
1,022.70

861.28

Peso

12,08%

9,07%
8,38%
6,73%
5,63%
3,84%
3,76%

3,20%

2,67%

267%
2,32%
2,29%
223%
2,07%

1.87%
1,85%
1,78%
1.77%

1,64%

1,51%
1,40%

1.34%

1.32%
1,29%
1.21%

1,09%

1,03%
0,89%

0,89%

0,82%

0,71%

0,69%

0,64%

0,61%
0,58%

0,49%

Valor
Acumulado

21,146.11

37,026.85
51,697.10
63,478.34
73,335.59
80,064.96

86,651.09

92,247.59

96,918.48

101,588.47
105,652.77
109,666.35
113,572.14

117,197.58

120,467.77
123,704.64
126,830.14
129,934.89

132,798.46

135,440.14

137,899.65

140,244.84

142,556.90
144,814.66
146,928.40

148,838.29

150,645.87
152,211.16

153,762.32

155,205.45

156,452.94

157,667.28

158,782.03

159,849.00
160,871.70

161,732.98

Peso
Acumulado

12,08%

21,15%
29,52%
36,25%
41,88%
45,72%

49,48%

52,68%

55,35%

58,01%
60,34%
62,63%
64,86%

66,93%

68,80%
70,64%
72,43%
74,20%

75,84%

77,35%

78,75%

80,09%

81,41%
82,70%
8391%

85,00%

86,03%
86,92%

87,81%

88,63%

89,35%

90,04%

90,68%

91,29%
91,87%

92,36%



00037666 SINAPI
00043491 SINAPI
00000378 SINAPI
00000370 SINAPI
00043465 SINAPI

00004302 SINAPI

00004491 SINAPI
00043055 SINAPI
00001106 SINAPI
00010749 SINAPI

00001332 SINAPI
00043059 SINAPI
00011964 SINAPI

RIO01 Proprio
00043483 SINAPI
00043467 SINAPI
00004253 SINAPI
00000142 SINAPI
00000034 SINAPI
00004721 SINAPI
00001381 SINAPI
00000033 SINAPI
00004718 SINAPI

00036178 SINAPI

00040568 SINAPI
00037411 SINAPI
00011002 SINAPI
00034357 SINAPI
00006114 SINAPI
00006079 SINAPI
00043459 SINAPI

00034547 SINAPI

00004230 SINAPI
00004517 SINAPI
00043132 SINAPI
00003767 SINAPI
00012815 SINAPI
00037373 SINAPI

00001607 SINAPI

00044331 SINAPI
00034353 SINAPI
00037395 SINAPI
00043488 SINAPI
00040304 SINAPI

00005104 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
ARMADOR (HORISTA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
3/8", COMPRIMENTO 75 MM
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40*
CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=%1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=%1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR

VERMELHA

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR

ARGAMASSA COLANTE AC Il

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

Mao de Obra H
Equipamento H
Mo de Obra H
Material M
Equipamento H
Material UN
Material M
Material KG
Material KG
Equipamento MMES
Material KG
Material KG
Material UN
Material UN
Equipamento H
Equipamento H
Mo de Obra H
Material 310ML
Material KG
Material M
Material KG
Material KG
Material M
Material UN
Material KG
Material m:
Material KG
Material KG
Mo de Obra H
Material M
Equipamento H
Material M
Mo de Obra H
Material M
Material KG
Material UN
Material UN
Taxas H
Material cJ
Material L
Material KG
Material CENTO
Equipamento H
Material KG
Material KG
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Minha Empresa
CNPJ:

22,3377648
552,6383363
28,9414653
7,56764859
786,6929475

159,6000000

88,7972743
76,7581650
516,2308740

21,8393010

40,7680000
51,8372200
151,6515000
0,9600000
239,5228534
552,6383363
9,0018963
8,1000000
34,8900750
3,2140797
342,5000000
28,0830000
2,4840000

17,3812500

12,5295000
10,2434400
2,9575000
30,6631500
6,8310876
3,4722500
239,5228534

28,4970000

2,6750761
37,1690457
4,3582500
49,0743800

6,0000000

.201,9547227

159,6000000

0,6050000
23,2740000
0,6832200
33,6163855
1,3235940

0,2400000

-

264

397,83

807,96
773,69
766,66
739,39
676,56

673,51

650,88
575,69
516,23

508,42

428,47
425,07
400,36
381,92
356,89
348,16
325,60
310,23
302,15
301,93
297,98
258,36
234,59

233,60

200,72
191,25
171,33
156,69
152,88
128,96
122,16

114,84

113,61
95,15
94,70
74,59
67,50
66,06

43,09

38,04
37,70
31,39
30,25
25,98

20,53

807.96

773.69

766.66

739.39

676.56

673.51

650.88

575.69

516.23

508.42

428.47

425.07

400.36

381.92

356.89

348.16

325.60

310.23

302.15

301.93

297.98

258.36

234.59

233.60

200.72

191.25

171.33

156.69

152.88

128.96

122.16

114.84

113.61

95.15

94.70

74.59

67.50

66.06

43.09

38.04

37.70

31.39

30.25

25.98

20.53

0,46%
0,44%
0,44%
0,42%
0,39%

0,38%

0,37%
0,33%
0,29%

0,29%

0,24%
0,24%
0,23%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,15%
0,13%

0,13%

0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,07%
0,07%

0,07%

0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%

0,01%

162,540.93
163,314.63
164,081.29
164,820.68
165,497.23

166,170.74

166,821.63
167,397.31
167,913.55

168,421.96

168,850.44
169,275.50
169,675.86
170,057.78
170,414.67
170,762.83
171,088.43
171,398.66
171,700.81
172,002.74
172,300.71
172,559.08
172,793.66

173,027.27

173,227.99
173,419.24
173,590.56
173,747.25
173,900.13
174,029.09
174,151.25

174,266.09

174,379.70
174,474.85
174,569.56
174,644.15
174,711.65
174,777.71

174,820.80

174,858.85
174,896.55
174,927.94
174,958.19
174,984.17

175,004.70

92,82%
93,27%
93,70%
94,13%
94,51%

94,90%

95,27%
95,60%
95,89%

96,18%

96,43%
96,67%
96,90%
97,12%
97,32%
97,52%
97,70%
97,88%
98,05%
98,23%
98,40%
98,54%
98,68%

98,81%

98,93%
99,04%
99,13%
99,22%
99,31%
99,38%
99,45%

99,52%

99,58%
99,64%
99,69%
99,74%
99,77%
99,81%

99,84%

99,86%
99,88%
99,90%
99,91%
99,93%

99,94%



00005061 SINAPI
00005068 SINAPI
00044329 SINAPI
00039017 SINAPI

00005073 SINAPI

00002705 SINAPI

00010535 SINAPI

00020247 SINAPI

00004222 SINAPI

00036487 SINAPI

00004221 SINAPI

00037758 SINAPI

00002692 SINAPI

00013458 SINAPI

00004093 SINAPI
00014618 SINAPI

00013896 SINAPI

00043464 SINAPI

00037736 SINAPI

00001442 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11)
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

GASOLINA COMUM

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV/
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Equipamento

Material
Material
Equipamento
Material

Equipamento

Material
Equipamento
Mo de Obra

Material

Equipamento
Equipamento

Material

Equipamento

Minha Empresa

CNPJ:

KG 1,3000000
KG 1,1930400
L 1,1349000
UN 101,6207645
KG 0,9882835
KW/H 13,5885259
UN 0,0021894
KG 04447276
L 0,5881590
UN 0,0009175
L 0,4341600
UN 0,0000017
L 0,1470660
UN 0,0000659
H 0,0150879
UN 0,0002249
UN 0,0000982
H 33,6163855
UN 0,0000021
UN 0,0000114

goubr e

LUCAS FERNANDES
RESPONSAVEL TECNICO

-
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15,64 20,33 20.33 0,01%
15,91 18,98 18.98 0,01%
15,79 17,92 17.92 0,01%
0,17 17,28 17.28 0,01%
16,22 16,03 16.03 0,01%
0,97 13,18 13.18 0,01%
5.297,71 11,60 11.60 0,01%
17,60 7,83 7.83 0,00%
6,42 3,78 3.78 0,00%
4.068,91 373 373 0,00%
6,30 2,74 274 0,00%
797.988,65 1,34 1.34 0,00%
7.68 1,13 1.13 0,00%
16.733,20 1,10 1.10 0,00%
28,90 0,44 0.44 0,00%
1.578,65 0,35 0.35 0,00%
3.558,05 0,35 0.35 0,00%
0,01 0,34 0.34 0,00%
90.184,12 0,19 0.19 0,00%
11.336,52 0,13 0.13 0,00%

Equipamento
Equipamento para Aquisigéo Permanente
Mao de Obra

Material

Servigos

Taxas

Administragao

Aluguel

Verba

Transporte

Franquia

Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

175,025.03
175,044.01
175,061.93

175,079.21

175,095.24
175,108.42

175,120.02

175,127.85
175,131.62
175,135.36
175,138.09

175,139.43

175,140.56
175,141.66
175,142.10

175,142.45

175,142.80
175,143.14

175,143.32

175,143.45

99,95%
99,96%
99,97%

99,98%

99,99%
100,00%!

100,01%!

100,01%
100,01%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%
100,02%

100,02%

100,02%

R$6.138,73
R$ 0,00

R$ 55.443,12
R$ 111.183,50
R$ 2.312,05
R$ 66,06

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

142,524.93
32,582.69
175,107.62



