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Obra Bancos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

Preço na Base Diferença em 
Relação a Base

 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M 45,5 635,37 28.909,33 16,51 16,51 570,48 - 9,36%

 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 420,0 64,68 27.165,60 15,51 32,02 60,99 - 13,69%

 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² 
E 10 M². AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 134,15 166,73 22.366,82 12,77 44,80 155,26 - 12,60%

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.223,8 15,20 18.601,76 10,62 55,42 13,71 - 9,77%

 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.223,8 14,11 17.267,81 9,86 65,28 12,29 - 6,51%

 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 100,0 106,31 10.631,00 6,07 71,35 99,02 - 12,62%

 102073 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. AF_11/2020_PA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,905 4.186,59 7.975,45 4,55 75,91 3.798,69 - 10,31%

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 417,65 17,85 7.455,05 4,26 80,16 16,30 - 10,86%

 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 35,4 166,08 5.879,23 3,36 83,52 145,59 - 7,16%

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.150,0 4,26 4.899,00 2,80 86,32 3,75 - 7,47%

 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 73,8 64,32 4.746,81 2,71 89,03 56,04 - 6,58%

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 49,71 88,97 4.422,69 2,53 91,56 82,03 - 11,73%

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 50,0 74,88 3.744,00 2,14 93,69 67,79 - 10,10%

 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 38,0 87,69 3.332,22 1,90 95,60 83,08 - 14,09%

 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 417,65 4,46 1.862,71 1,06 96,66 3,77 - 3,71%

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,8 560,22 1.008,39 0,58 97,24 519,28 - 12,20%

 99804 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 134,15 6,85 918,92 0,52 97,76 5,81 - 3,96%

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 23,3 22,78 530,77 0,30 98,06 20,19 - 8,17%

B.D.I. Encargos Sociais
22,88% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

 
  -  -  / 

 / danielpereiraramos971@gmail.com 



 Minha Empresa
CNPJ:  

 100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 PINT - PINTURAS M 300,0 1,64 492,00 0,28 98,34 1,42 - 5,63%

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 25,3 18,02 455,90 0,26 98,61 16,36 - 10,33%

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PISO - PISOS m² 2,7 157,93 426,41 0,24 98,85 144,24 - 10,89%

 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,8 216,20 389,16 0,22 99,07 196,43 - 10,43%

 RIO01 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Material UN 0,96 397,83 381,91 0,22 99,29 379,15 - 14,61%

 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 2,5 117,59 293,97 0,17 99,46 99,12 - 3,45%

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 10,0 28,76 287,60 0,16 99,62 24,24 - 3,42%

 97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 1,5 147,32 220,98 0,13 99,75 124,25 - 3,51%

 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 2,5 86,12 215,30 0,12 99,87 78,51 - 10,72%

 99820 SINAPI LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 55,0 2,49 136,95 0,08 99,95 2,19 - 7,31%

 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 134,15 0,67 89,88 0,05 100,00 0,57 - 3,51%

Total Geral 175,107.62

_______________________________________________________________
LUCAS FERNANDES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Total sem BDI 142,524.93
Total do BDI 32,582.69
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