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Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,399.76 0.80 %

 1.1  RIO01 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 0.96 323.76 0.00 0.00 397.83 397.83 0.00 0.00 381.91 381.91 0.22 %

 1.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 10 23.41 22.67 2.05 4.04 28.76 226.70 20.50 40.40 287.60 0.16 %

 1.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2.5 95.70 92.79 8.41 16.39 117.59 231.98 21.03 40.97 293.97 0.17 %

 1.4  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 2.5 70.09 25.33 2.71 58.08 86.12 63.33 6.78 145.20 215.30 0.12 %

 1.5  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1.5 119.89 115.68 10.69 20.95 147.32 173.52 16.04 31.43 220.98 0.13 %

 2 FUNDAÇÕES 1,995.06 1.14 %

 2.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 25.3 14.67 5.77 0.46 11.79 18.02 145.98 11.64 298.28 455.90 0.26 %

 2.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 23.3 18.54 10.68 0.87 11.23 22.78 248.84 20.27 261.66 530.77 0.30 %

 2.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1.8 455.91 112.55 7.45 440.22 560.22 202.59 13.41 792.39 1,008.39 0.58 %

 3 CALÇADAS E RAMPAS 23,839.75 13.61 %

 3.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 35.4 135.16 90.63 7.44 68.01 166.08 3,208.30 263.38 2,407.55 5,879.23 3.36 %

 3.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1.8 175.95 68.96 5.76 141.48 216.20 124.13 10.37 254.66 389.16 0.22 %

 3.3  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 73.8 52.35 38.01 3.01 23.30 64.32 2,805.14 222.14 1,719.53 4,746.81 2.71 %

 3.4  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 49.71 72.41 20.16 1.53 67.28 88.97 1,002.15 76.06 3,344.48 4,422.69 2.53 %

 3.5  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 2.7 128.53 44.57 3.96 109.40 157.93 120.34 10.69 295.38 426.41 0.24 %

 3.6  102073 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 1.905 3,407.06 1,362.17 367.91 2,456.51 4,186.59 2,594.93 700.87 4,679.65 7,975.45 4.55 %

 4 REVESTIMENTOS 27,029.74 15.44 %

 4.1  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 50 60.94 25.44 2.12 47.32 74.88 1,272.00 106.00 2,366.00 3,744.00 2.14 %

 4.2  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² 
E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 134.15 135.69 26.02 2.14 138.57 166.73 3,490.58 287.08 18,589.16 22,366.82 12.77 %

 4.3  99804 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 134.15 5.58 5.28 0.50 1.07 6.85 708.31 67.08 143.53 918.92 0.52 %
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22,88% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.
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 5 PINTURA 41,260.57 23.56 %

 5.1  100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 300 1.34 1.10 0.15 0.39 1.64 330.00 45.00 117.00 492.00 0.28 %

 5.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1223.8 11.49 8.36 1.10 4.65 14.11 10,230.97 1,346.18 5,690.66 17,267.81 9.86 %

 5.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1150 3.47 2.24 0.28 1.74 4.26 2,576.00 322.00 2,001.00 4,899.00 2.80 %

 5.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1223.8 12.37 5.53 0.73 8.94 15.20 6,767.61 893.37 10,940.77 18,601.76 10.62 %

 6 OUTRAS INSTALAÇÕES 28,909.33 16.51 %

 6.1  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 45.5 517.07 250.41 21.66 363.30 635.37 11,393.66 985.53 16,530.15 28,909.33 16.51 %

 7 COBERTURA 50,446.58 28.81 %

 7.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 417.65 3.63 3.52 0.30 0.64 4.46 1,470.13 125.30 267.29 1,862.71 1.06 %

 7.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 417.65 14.53 5.01 0.35 12.49 17.85 2,092.43 146.18 5,216.45 7,455.05 4.26 %

 7.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 420 52.64 4.51 0.36 59.81 64.68 1,894.20 151.20 25,120.20 27,165.60 15.51 %

 7.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 38 71.37 3.26 0.25 84.18 87.69 123.88 9.50 3,198.84 3,332.22 1.90 %

 7.5  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 100 86.52 16.36 1.30 88.65 106.31 1,636.00 130.00 8,865.00 10,631.00 6.07 %

 8 SERVIÇOS FINAIS 226.83 0.13 %

 8.1  99820 SINAPI LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 m² 55 2.03 1.33 0.12 1.04 2.49 73.15 6.60 57.20 136.95 0.08 %

 8.2  99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

m² 134.15 0.55 0.52 0.04 0.11 0.67 69.76 5.37 14.76 89.88 0.05 %

Totais -> 55.276,60 6.019,53 113.811,48 175.107,62

Total Geral 175,107.62

_______________________________________________________________
LUCAS FERNANDES

Analista

Total sem BDI 142,524.93
Total do BDI 32,582.69
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