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Codigo Banco

RIO01 Préprio
97633 SINAPI

96523 SINAPI

94319 SINAPI

97621 SINAPI

96545 SINAPI

96543 SINAPI

94964 SINAPI

103334 SINAPI

96622 SINAPI

87775 SINAPI

94992 SINAPI

104658 SINAPI

102073 SINAPI

87273 SINAPI

87262 SINAPI

99804 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ:
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL-RS SINAPI - 09/2024 - Rio Grande  22,88% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de
do Sul obra, de acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material, Mao de Obra e Equipamento

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

SERVICOS PRELIMINARES 1,399.76 0.80 %

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 0.96 323.76 0.00 0.00 397.83 397.83 0.00 0.00 381.91 381.91 0.22 %

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 10 23.41 22.67 2.05 4.04 28.76 226.70 20.50 40.40 287.60 0.16 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 25 95.70 92.79 8.41 16.39 117.59 231.98 21.03 40.97 293.97 0.17 %

(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 25 70.09 25.33 2.71 58.08 86.12 63.33 6.78 145.20 215.30 0.12 %

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM  m? 1.5 119.89 115.68 10.69 20.95 147.32 173.52 16.04 31.43 220.98 0.13 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FUNDAGOES 1,995.06 1.14 %

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 25.3 14.67 5.77 0.46 11.79 18.02 145.98 11.64 298.28 455.90 0.26 %

AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 233 18.54 10.68 0.87 11.23 22.78 248.84 20.27 261.66 530.77 0.30 %

AF_01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 1.8 455.91 112.55 7.45 440.22 560.22 202.59 13.41 792.39 1,008.39 0.58 %

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

CALCADAS E RAMPAS 23,839.75 13.61 %

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 354 135.16 90.63 7.44 68.01 166.08 3,208.30 263.38 2,407.55 5,879.23 3.36 %

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m? 1.8 175.95 68.96 5.76 141.48 216.20 124.13 10.37 254.66 389.16 0.22 %
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 73.8 52.35 38.01 3.01 23.30 64.32 2,805.14 222.14 1,719.53 4,746.81 271 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 49.71 72.41 20.16 1.53 67.28 88.97 1,002.15 76.06 3,344.48 4,422.69 2.53 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m? zl 128.53 44.57 3.96 109.40 157.93 120.34 10.69 295.38 426.41 0.24 %
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 m?® 1.905 3,407.06 1,362.17 367.91 2,456.51 4,186.59 2,594.93 700.87 4,679.65 7,975.45 4.55 %

LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. AF_11/2020_PA
REVESTIMENTOS 27,029.74 15.44 %

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO  m? 50 60.94 25.44 212 47.32 74.88 1,272.00 106.00 2,366.00 3,744.00 214 %
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ~ m? 134.15 135.69 26.02 214 138.57 166.73 3,490.58 287.08 18,589.16  22,366.82 12.77 %
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M?

E 10 M2 AF_02/2023_PE

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO m? 134.15 5.58 5.28 0.50 1.07 6.85 708.31 67.08 143.53 918.92 0.52 %
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019

- -
/ danielpereiraramos971@gmail.com
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100718 SINAPI

88495 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

99837 SINAPI

97647 SINAPI

92543 SINAPI

94213 SINAPI

94223 SINAPI

94228 SINAPI

99820 SINAPI

99802 SINAPI

PINTURA
COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

OUTRAS INSTALAGOES

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

COBERTURA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SERVIGCOS FINAIS

LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

m?2
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Minha Empresa
CNPJ:
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LUCAS FERNANDES

Analista

-

0.39

4.65

1.74

8.94

363.30

0.64

12.49

59.81

84.18

88.65

1.04

0.11

1.64

14.11

4.26

15.20

635.37

4.46

17.85

64.68

87.69

106.31

249

0.67

Totais ->

330.00

10,230.97

2,576.00

6,767.61

11,393.66

1,470.13

2,092.43

1,894.20

123.88

1,636.00

73.15
69.76

55.276,60

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

45.00
1,346.18
322.00

893.37

985.53

125.30

146.18

151.20

9.50

130.00

6.60
5.37

6.019,53

117.00

5,690.66

2,001.00

10,940.77

16,530.15

267.29

5,216.45

25,120.20

3,198.84

8,865.00

57.20
14.76

113.811,48

41,260.57

492.00
17,267.81
4,899.00
18,601.76

28,909.33

28,909.33

50,446.58

1,862.71

7,455.05

27,165.60

3,332.22

10,631.00

226.83
136.95
89.88

175.107,62

23.56 %
0.28 %
9.86 %
2.80 %

10.62 %

16.51 %

16.51 %

28.81 %

1.06 %

4.26 %

15.51 %

1.90 %

6.07 %

0.13 %
0.08 %

0.05 %

142,524.93
32,582.69
175,107.62



