



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**Rua General João Antônio, 1305**  
**CNPJ 87.572.079/0001-03**  
**Setor de Compras e Licitações**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 101/2025 - Dispensa nº 56/2025.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 101/2025, Dispensa nº 56/2025, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa: BEL CONSTRUÇÕES LTDA - 00369046000182</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,00	H	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		34.673,60000	34.673,60
1.1	32,00	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		169,45000	5.422,40
1.2	320,00	H	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		91,41000	29.251,20
2	1,00	M2	SERVIÇOS INICIAIS		3.832,29000	3.832,29
2.1	4,00	H	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		574,65000	2.298,60
2.2	263,77	M2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		3,92000	1.033,98
2.3	39,57	M2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE		12,63000	499,71
3	1,00	M2	Estrutura de Aço da Cobertura		86.425,99000	86.425,99
3.1	18,00	UN	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		279,38000	5.028,84
3.2	4,00	UN	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		349,77000	1.399,08
3.3	6,00	UN	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		419,17000	2.515,02
3.4	2.538,40	KG	Fabricação e fornecimento de tesouras em aço, com perfis de chapa de dobrada		24,83000	63.028,47
3.5	322,00	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). Uma demão		15,11000	4.865,42
3.6	644,00	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). Duas demãos		14,89000	9.589,16
4	1,00	M	FUNILARIA E FECHAMENTOS		33.065,83000	33.065,83
4.1	65,08	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		239,65000	15.596,42
4.2	65,08	M	RUFO (CAPA DE PLATIBANDA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		239,65000	15.596,42
4.3	22,52	M	ALGEROZ EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO		83,17000	1.872,99

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
5	1,00	M3	GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 ESTRUTURA DE CONCRETO		159.043,99000	159.043,99
5.1	73,17	M2	5.1.1. Vigas de Cintamento - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		166,44000	12.178,41
5.2	73,17	M2	5.1.2. Vigas de Cintamento - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 1 UTILIZAÇÃO		328,78000	24.056,83
5.3	111,00	KG	5.1.3. Vigas de Cintamento - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		13,44000	1.491,84
5.4	16,00	KG	5.1.4. Vigas de Cintamento - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		13,64000	218,24
5.5	155,00	KG	5.1.5. Vigas de Cintamento - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		13,59000	2.106,45
5.6	16,00	KG	5.1.6. Vigas de Cintamento - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		12,55000	200,80
5.7	4,83	M3	5.1.7. Vigas de Cintamento - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		886,56000	4.282,08
5.8	263,77	M3	5.2.1. Laje Pré-Fabricada - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO.		19,39000	5.114,50
5.9	263,77	M2	5.2.2. Laje Pré-Fabricada - Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm em concreto fck de 25 MPa		175,29000	46.236,24
5.10	390,38	KG	5.2.3. Laje Pré-Fabricada - ARMAÇÃO EM TELA ELETROSOLDADA Q-92		16,10000	6.285,12
5.11	15,04	M2	5.3.1. Pilaretes - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		166,44000	2.503,26
5.12	15,04	M2	5.3.2. Pilaretes - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 1 UTILIZAÇÃO		328,78000	4.944,85
5.13	26,00	KG	5.3.3. Pilaretes - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		13,44000	349,44
5.14	61,00	KG	5.3.4. Pilaretes - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		13,59000	828,99
5.15	0,72	M3	5.3.5. Pilaretes - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		1.270,11000	914,48
5.16	34,47	M2	5.4.1. Vigas Superiores - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		166,44000	5.737,19
5.17	34,47	M2	5.4.2. Vigas Superiores - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 1 UTILIZAÇÃO		328,78000	11.333,05
5.18	65,00	KG	5.4.3. Vigas Superiores - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		13,44000	873,60
5.19	97,00	KG	5.4.4. Vigas Superiores - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		13,64000	1.323,08
5.20	2,41	M3	5.4.5. Vigas Superiores - CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		1.270,11000	3.060,97
5.21	6,78	M2	5.5.1. Pilaretes da Ala Sul - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		166,44000	1.128,46
5.22	6,78	M2	5.5.2. Pilaretes da Ala Sul - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 1 UTILIZAÇÃO		328,78000	2.229,13
5.23	11,00	KG	5.5.3. Pilaretes da Ala Sul - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		13,44000	147,84
5.24	29,00	KG	5.5.4. Pilaretes da Ala Sul - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		13,59000	394,11
5.25	0,32	M3	5.5.5. Pilaretes da Ala Sul - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		1.270,11000	406,44

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
5.26	44,00	UN	5.5.6. Pilaretes da Ala Sul - Furo em concreto com broca de		23,32000	1.026,08
			vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 10mm / profundidade: 7 cm)			
5.27	1,00	KG	5.5.7. Pilaretes da Ala Sul - Aplicação de adesivo estrutural base		104,02000	104,02
			resina epoxi, fluido, Sikadur 32, Sika ou similar, aplicação: ancoragem de vergalhões			
5.28	18,58	M2	5.6.1. Vigas de cintamento da ala sul - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020		166,44000	3.092,46
5.29	18,58	M2	5.6.2. Vigas de cintamento da ala sul - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 1 UTILIZAÇÃO		328,78000	6.108,73
5.30	27,00	KG	5.6.3. Vigas de cintamento da ala sul - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		13,44000	362,88
5.31	62,00	KG	5.6.4. Vigas de cintamento da ala sul - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		13,59000	842,58
5.32	1,30	M3	5.6.5. Vigas de cintamento da ala sul - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		886,56000	1.152,53
5.33	12,38	M2	5.7.1. Vigas superiores da ala sul - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		166,44000	2.060,53
5.34	12,38	M2	5.7.2. Vigas superiores da ala sul - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 1 UTILIZAÇÃO		328,78000	4.070,30
5.35	20,00	KG	5.7.3. Vigas superiores da ala sul - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		13,44000	268,80
5.36	37,00	KG	5.7.4. Vigas superiores da ala sul - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		13,64000	504,68
5.37	0,87	M3	5.7.5. Vigas superiores da ala sul - CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		1.270,11000	1.105,00
6	1,00	UN	TELHAMENTO EM TELHAS METÁLICAS		38.666,73000	38.666,73
6.1	39,68	M2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		48,28000	1.915,75
6.2	33,17	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023		41,07000	1.362,29
6.3	23,25	M2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021		165,63000	3.850,90
6.4	247,78	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		81,33000	20.151,95
6.5	45,18	M	CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. ADAPTADA		83,17000	3.757,62
6.6	46,45	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		86,00000	3.994,70
6.7	22,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		165,16000	3.633,52
7	1,00	M	PISOS		102.069,56000	102.069,56
7.1	14,53	M2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		10,49000	152,42
7.2	196,00	M2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO		29,02000	5.687,92
7.3	16,00	UN	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LOUÇAS		42,96000	687,36
7.4	10,50	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE		12,63000	132,62
7.5	210,53	M2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021		30,33000	6.385,37
7.6	196,00	M2	PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA		288,35000	56.516,60

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
7.7	14,53	M2	2MM, FIXADO COM COLA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M². AF_02/2023_PE		182,30000	2.648,82
7.8	20,20	M	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020		167,59000	3.385,32
7.9	8,57	M	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM		321,72000	2.757,14
7.10	201,29	M	RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10CM		117,82000	23.715,99
8	1,00	M	REVESTIMENTOS		36.171,44000	36.171,44
8.1	49,62	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE		96,48000	4.787,34
8.2	9,70	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		5,91000	57,33
8.3	9,70	M2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		35,82000	347,45
8.4	210,53	M2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022		11,84000	2.492,68
8.5	210,53	M2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		47,02000	9.899,12
8.6	101,58	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - PLATIBANDA ALA CENTRAL		9,02000	916,25
8.7	101,58	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - PLATIBANDA ALA CENTRAL		55,85000	5.673,24
8.8	44,26	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - PLATIBANDA ALA SUL		9,02000	399,23
8.9	44,26	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - PLATIBANDA ALA SUL		55,85000	2.471,92
8.10	232,00	M	TRATAMENTO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DOS RODAPÉS EXISTENTES		39,34000	9.126,88
9	1,00	M3	ALVENARIAS		14.702,23000	14.702,23
9.1	43,07	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - PLATIBANDA ALA CENTRAL		177,35000	7.638,11
9.2	26,49	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - PLATIBANDA ALA SUL		177,35000	4.698,00
9.3	6,08	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		177,35000	1.078,29
9.4	4,68	M	VERGA MOLDAD,A IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024		91,61000	428,73
9.5	9,68	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		76,12000	736,84
9.6	9,68	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO		12,63000	122,26

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
10	1,00	M2	BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE ESQUADRIAS		86.088,49000	86.088,49
10.1	35,46	M2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		32,84000	1.164,51
10.2	24,78	M	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 30 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.		345,89000	8.571,15
10.3	43,26	M2	REPARO E PINTURA PARA PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES		345,55000	14.948,49
10.4	7,68	M2	REPARO E PINTURA PARA PORTAS METÁLICAS EXISTENTES		280,02000	2.150,55
10.5	0,65	M2	BANDEIRA FIXA EM ALUMÍNIO PARA PORTAS		1.640,56000	1.063,08
10.6	2,00	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.103,85000	2.207,70
10.7	1,00	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA VAI-E-VEM, FOLHA MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE - PROTEÇÃO COM CHAPA DE AÇO ATÉ 0,90 M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2.633,68000	2.633,68
10.8	2,17	M2	ESQUADRIA FIXA DE ALUMÍNIO PARA BALCÃO COM PEITORIAL EM GRANITO		1.918,09000	4.158,42
10.9	2,88	M2	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM		1.186,58000	3.417,35
10.10	34,46	M2	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM		1.328,31000	45.773,56
11	1,00	M2	PINTURA PAREDES, FORRO e FACHADAS		55.985,57000	55.985,57
11.1	894,34	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		4,65000	4.158,68
11.2	894,34	M2	PINTURA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS		32,94000	29.459,56
11.3	296,86	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DEMÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 - ALA CENTRAL		4,98000	1.478,36
11.4	296,86	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - ALA CENTRAL		19,70000	5.848,14
11.5	4,62	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - PLATIBANDA ALA SUL		9,02000	41,67
11.6	4,62	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - PLATIBANDA ALA SUL		55,85000	258,03
11.7	240,72	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DEMÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 - ALA SUL		4,98000	1.198,79
11.8	240,72	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - ALA SUL		19,70000	4.742,18
11.9	210,53	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		5,86000	1.233,71
11.10	210,53	M2	PINTURA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS		35,94000	7.566,45
12	1,00	M	BATE MACAS		19.105,85000	19.105,85
12.1	81,26	UN	BATE-MACAS SOBREPOSTO EM MDF BOLEADO (20X1,5CM)		235,12000	19.105,85
13	1,00	UN	REDE DE ÁGUA FRIA		2.541,57000	2.541,57
13.1	89,65	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		7,03000	630,24
13.2	7,00	UN	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN		21,36000	149,52

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
13.3	16,00	UN	25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		12,63000	202,08
13.4	15,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		17,42000	261,30
13.5	1,00	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		62,61000	62,61
13.6	13,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		62,61000	813,93
13.7	12,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		2,88000	34,56
13.8	23,15	M	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		9,90000	229,19
13.9	3,47	M2	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		35,82000	124,38
13.10	2,00	UN	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M <sup>2</sup> E 10M <sup>2</sup> , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		16,88000	33,76
14	1,00	M	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		723,57000	723,57
14.1	1,35	M	READEQUAÇÃO EXPURGO		35,43000	47,83
14.2	1,00	UN	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		19,12000	19,12
14.3	1,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		33,77000	33,77
14.4	1,00	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		16,88000	16,88
14.5	1,00	UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		567,21000	567,21
14.6	1,35	M	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO KIT PARA EXPURGO - INCLUI A BACIA METÁLICA, VÁLVULA PARA DESCARGA E CONEXÃO COM A REDE		28,71000	38,76
15	1,00	M	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS		316,31000	316,31
15.1	1,40	M	READEQUAÇÃO BENHEIRO PÚBLICO		28,13000	39,38
15.2	2,00	UN	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		13,56000	27,12
15.3	1,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,72000	19,72
15.4	1,00	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		16,88000	16,88
15.5	1,00	M	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		21,65000	21,65
15.6	0,40	M	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS		9,90000	3,96
			RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023			

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
15.7	1,00	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202		49,34000	49,34
15.8	1,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		35,09000	35,09
15.9	1,00	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		65,02000	65,02
15.10	1,00	M	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS		38,15000	38,15
16	1,00	UN	APARELHOS BANHEIRO PÚBLICO		10.368,47000	10.368,47
16.1	2,00	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		589,05000	1.178,10
16.2	4,00	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		398,75000	1.595,00
16.3	3,00	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		429,72000	1.289,16
16.4	1,00	UN	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1.021,64000	1.021,64
16.5	1,00	UN	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO.		105,13000	105,13
16.6	1,00	UN	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS) EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1.409,43000	1.409,43
16.7	1,00	UN	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		421,01000	421,01
16.8	1,00	UN	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1.988,64000	1.988,64
16.9	1,00	UN	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		114,20000	114,20
16.10	0,20	M	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2		622,49000	125,49
16.11	2,00	UN	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		80,51000	161,02
16.12	1,00	UN	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		111,69000	111,69
16.13	1,00	UN	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		70,48000	70,48
16.14	2,00	UN	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		164,04000	328,08
16.15	1,00	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		125,92000	125,92
16.16	1,00	UN	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		249,04000	249,04
16.17	2,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO - PICTOGRAMA PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		37,22000	74,44
17	1,00	UN	INSTALACOES ELÉTRICAS		93.545,97000	93.545,97

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
17.1	96,00	UN	17.1.1. - Tomadas - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		8,44000	810,24
17.2	5,00	UN	17.1.2. - Tomadas - PLACA CEGA 4X2 CINZA AQUATIC PIAL LEGRAND		63,44000	317,20
17.3	114,00	UN	17.1.3. - Tomadas - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		12,34000	1.406,76
17.4	36,00	UN	17.1.4. - Tomadas - TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		13,74000	494,64
17.5	20,00	UN	17.1.5. - Tomadas - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		36,62000	732,40
17.6	2,00	UN	17.1.6. - Tomadas - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		53,11000	106,22
17.7	1,00	UN	17.1.7. - Tomadas - PONTO TOMADA TRIFASICA		141,29000	141,29
17.8	2,00	UN	17.1.8. - Tomadas - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		28,04000	56,08
17.9	2,00	UN	17.1.9. - Tomadas - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		46,89000	93,78
17.10	237,00	UN	17.1.10. - Tomadas - CAIXA PASSAGEM 4x2""		3,48000	824,76
17.11	2,00	UN	17.1.11. - Tomadas - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		54,79000	109,58
17.12	800,00	M	17.2.1. - Cabos - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		2,21000	1.768,00
17.13	2.270,00	M	17.2.2. - Cabos - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		3,48000	7.899,60
17.14	290,00	M	17.2.3. - Cabos - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		5,75000	1.667,50
17.15	163,00	M	17.2.4. - Cabos - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		8,26000	1.346,38
17.16	350,00	M	17.2.5. - Cabos - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		15,02000	5.257,00
17.17	200,00	M	17.2.6. - Cabos - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020		19,96000	3.992,00
17.18	350,00	M	17.2.7. - Cabos - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020		43,77000	15.319,50
17.19	78,00	M	17.3.1. - Eletroduto e Eletrocalhas - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 18 SEM TAMPA		101,68000	7.931,04
17.20	400,00	M	17.3.2. - Eletroduto e Eletrocalhas - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		12,18000	4.872,00
17.21	670,00	M	17.3.3. - Eletroduto e Eletrocalhas - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		6,33000	4.241,10
17.22	40,00	M	17.3.4. - Eletroduto e Eletrocalhas - ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2""		7,72000	308,80

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
17.23	1,00	UN	17.4.1. - Quadros de Distribuição - QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR+BARRAMENTO 44 DISJUNTORES		1.669,57000	1.669,57
17.24	1,00	UN	17.4.2. - Quadros de Distribuição - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1.956,58000	1.956,58
17.25	6,00	UN	17.4.3. - Quadros de Distribuição - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		14,21000	85,26
17.26	28,00	UN	17.4.4. - Quadros de Distribuição - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,85000	443,80
17.27	4,00	UN	17.4.5. - Quadros de Distribuição - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		17,79000	71,16
17.28	4,00	UN	17.4.6. - Quadros de Distribuição - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		25,44000	101,76
17.29	7,00	UN	17.4.7. - Quadros de Distribuição - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		29,31000	205,17
17.30	1,00	UN	17.4.8. - Quadros de Distribuição - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		112,98000	112,98
17.31	2,00	UN	17.4.9. - Quadros de Distribuição - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C		306,30000	612,60
17.32	1,00	UN	17.4.10. - Quadros de Distribuição - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR (30mA) BIPOLAR 63A		261,70000	261,70
17.33	1,00	UN	17.4.11. - Quadros de Distribuição - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR .(300mA) BIPOLAR 63A		261,70000	261,70
17.34	1,00	UN	17.4.12. - Quadros de Distribuição - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR .(30mA) BIPOLAR 80A		261,70000	261,70
17.35	1,00	UN	17.4.13. - Quadros de Distribuição - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR .(300mA) BIPOLAR 80A		261,70000	261,70
17.36	1,00	MÊS	17.5.1. - Mão de Obra - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		6.079,74000	6.079,74
17.37	1,00	MÊS	17.5.2. - Mão de Obra - AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		5.104,30000	5.104,30
17.38	1,00	MÊS	17.5.3. - Mão de Obra - AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		5.104,30000	5.104,30
17.39	1,00	MÊS	17.5.4. - Mão de Obra - AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		5.104,30000	5.104,30
17.40	1,00	UN	7.6.1. - Mobilização - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO		6.151,78000	6.151,78
18	1,00	M2	LIMPESA FINAL DA OBRA		766,34000	766,34
18.1	196,00	M2	LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO		2,81000	550,76
18.2	14,53	M2	LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO 196,00 m <sup>2</sup> 24,78% 2,25 2,81 550,76 18.2 SINAPI 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019		7,29000	105,92
18.3	49,62	M2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019		2,21000	109,66
<b>Total dos Produtos</b>					<b>778.093,80</b>	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1187   3390.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 4303 - REFORMA HOSPITAL - PORTARIA SES 167/2025	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 14 de Abril de 2025

**FERNANDO DA ROSA PAHIM**  
**Prefeito Municipal**