



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 407/2025 - Dispensa nº 236/2025.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 407/2025, Dispensa nº 236/2025, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: LEONARDO FLORES CARVALHO - 23610278000186						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
7	0,50	UN	MANGUEIRA I-16 AG - R2AT 1		112,00000	56,00
8	2,00	LT	CAPA IMPORTADA		28,00000	56,00
9	1,00	UN	FEMEA BSP BOLEADA 1 X MANG 1		50,00000	50,00
10	1,00	UN	FEMEA BOLEADA BSP 90 GRAUS		95,00000	95,00
11	1,00	UN	ROLAMENTO 6303		40,00000	40,00
12	1,00	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS		750,00000	750,00
13	23,00	UN	PA SX MA 8.8 16X60		8,90000	204,70
14	23,00	UN	PO SX NY BX 16 MA CH 24 ZINC		2,90000	66,70
15	23,00	UN	PO NY BX MA C.8 16 CHV 24		2,80000	64,40
16	23,00	UN	AR PR 5/8 PES BC		1,30000	29,90
17	1,00	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MONTAGEM		200,00000	200,00
18	1,00	SVÇO	SERVIÇO DE SOLDA		400,00000	400,00
Total dos Produtos					2.012,70	

Empresa: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA - 03367142000180						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	PC	CAMISA PISTÃO		1.050,00000	1.050,00
2	70,00	UN	HASTE DO CILINDRO HIDR.		10,71430	750,00
3	1,00	CJ	JOGO DE REPARO		250,00000	250,00
4	1,00	UN	MÃO DE OBRA		500,00000	500,00
5	1,00	UN	SERVIÇO DE CONserto DA CAIXA DE MARCHA		2.600,00000	2.600,00
6	1,00	UN	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA		400,00000	400,00
Total dos Produtos					5.550,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2241 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS	Sim
2241 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 9 de Dezembro de 2025

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal