



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**Rua General João Antônio, 1305**  
**CNPJ 87.572.079/0001-03**  
**Setor de Compras e Licitações**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 122/2026 - Dispensa nº 64/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 122/2026, Dispensa nº 64/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - 90608043000147</b>						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
7	1,00	UN	CUICA FREIO 30X30 LNG		397,00000	397,00
8	1,00	UN	PARAFUSO SEXT 8X50 MA		4,00000	4,00
9	1,00	UN	PORCA TRAVANTE M8		2,00000	2,00
10	1,00	UN	PORCA RODA OSCILANTE		18,00000	18,00
11	2,00	UN	UNIAO PARA TUBO 6MM		17,00000	34,00
12	1,00	UN	TUBO DE NYLON 6MM		7,00000	7,00
13	1,00	UN	GRAMPO TRAVA TOMBADOR		15,00000	15,00
14	1,00	UN	UNIAO PARA TUBO 6MM		17,00000	17,00
15	1,00	UN	COTOVELO RÁPIDO PLÁSTICO		19,00000	19,00
16	0,30	UN	TUBO DE NYLON 1/4		7,00000	2,10
<b>Total dos Produtos</b>						<b>515,10</b>

<b>Empresa: REGIS MENEZES DEPRA - 16739688000166</b>						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	CONCERTO DE MOLAS DA GABINE		350,00000	350,00
2	1,00	UN	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DA GABINE		200,00000	200,00
3	1,00	UN	CONCERTO DO SUPORTE FILTRO DE AR		150,00000	150,00
4	1,00	UN	CONCERTO CHICOTE ELETRICO		1.250,00000	1.250,00
5	1,00	UN	DESMONTAR DIFERENCIAL		3.000,00000	3.000,00
6	1,00	UN	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL E CARÇAÇA		5.000,00000	5.000,00
<b>Total dos Produtos</b>						<b>9.950,00</b>

Projeto/Despesa	Há Previsão
2028   3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 100001 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS	Sim
2028   3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - 100001 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 27 de Março de 2026

**FERNANDO DA ROSA PAHIM**  
Prefeito Municipal