CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SAO VICENTE DO SUL

LOCAL: RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
AREA: 360,00m X 7,00m + 18,50m? = 2.538,50m?

DATA: AGOST0/2023

ANEXO VIII

ENGENHARIA

CGeIT

Cédigo Descrigdo

P9801 Ajudante

P9B02 Ajudante especializado

P9803 Almoxarife

P9804  Apontador

P9805 Armador

P9B06  Auxilar administrativo

P9B07 Bombeiro hidraulico

P9B08 Carpinteiro

P9809 Encarregado administrativo

P9B10 Eletricista

P9811 Encarregado especializado

P9B12 Engenheiro

P9814 Operacional

P9B1S  Jardineiro

P9819 Engenheiro supervisor

P9B21 Pedreiro

P9822 Pintor

P9B23 Serralheiro

P9824 Servente

P9B25 Soldador

P9826 Chefe setor de financas

P9B27 Vigia

P9830 Montador

P9B33  Auxiliar de laboratério

P9837 Oceanégrafo

P9840 Encarregado geral

P9842 Faxineiro

P9B43 Operador de equipamento leve

POB4S Operador de equipamento pesado

posds Eos;;eercag?r de equipamento

P84T Perfurador de tubuldo

P984S Desenhista

P9849 Condutor maquinista fluvial

P9850 Copeiro

P9851 Médico do trabalho

PoB52 Blaster

P9853 Pré-marcador

P9854 Recepcionista

P985S Marinheiro de maquinas

POB56 Marinheiro de convés

PoB57 Marinheiro de convés - mensalista.

P9858 Laboratorista

P9859 Trabalhador de via

P9861 Selecionador de material pétreo

J—— ‘Er;gaelr;‘:ewo de seguranga do

POB66 Motorista de caminhéo

poss7 Técnico especializado -
mensalista

Pos6o Esn::cr::gadn de obras de artes

P9870 Motorista de veiculo leve

POB71 Motorista de veiculo especial

Unid.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Rio Grande do Sul - Outubro/2025
Sem desoneragdo

Encargos Trabalhistas (%)

AT A8 A9 Bl B2 B3 B4 B5 B6
3,00% - - 18,18% 5,03% 3,06% 0,96% 0,05% 0,09%
3,00% - - 1818%  503%  3,06%  096%  005%  0,09%
3,00% 0,67% - - - 5,45% 0,94% 0,05% 0,08%
3,00% - - - - 117%  096%  005%  0,08%
3,00% 0,67% - 18,16% 5,03% 2,93% 0,94% 0,05% 0,08%
3,00% - - - - 690%  096%  005%  0,04%
3,00% 0,67% - 18,64% 5,16% 6,62% 0,94% 0,05% 0,08%
3,00% - - 1841%  509%  4,80%  095%  005%  0,08%
3,00% 0,67% - - - 8,20% 0,94% 0,05% 0,05%
3,00% - - 1856%  514%  598%  0,96%  005%  0,09%
3,00% - - - - 6,45% 0,95% 0,05% 0,07%
300%  067% - - - 7.86%  094%  005%  007%
3,00% 0,41% - - - 2,18% 0,91% 0,05% 0,10%
300%  041% - 1856%  514%  6,03%  091%  005%  0,09%
3,00% 0,67% - - - 7,86% 0,94% 0,05% 0,07%
3,00% - - 1841%  510%  4,86%  0,95%  0,05%  0,07%
3,00% 0,67% - 18,35% 5,08% 4,38% 0,94% 0,05% 0,08%
300%  067% - 1848%  511%  536%  0,94%  005%  0,08%
3,00% - - 18,18% 5,03% 3,06% 0,96% 0,05% 0,09%
300%  067% - 1842%  510%  4,90%  0,94%  005%  0,08%
3,00% 0,41% - - - 10,00% 0,91% 0,05% 0,04%
3,00% - - - - 752%  096%  005%  0,05%
3,00% 0,67% - 18,29% 5,06% 3,88% 0,94% 0,05% 0,09%
3,00% 0,67% - - - 4,04% 0,94% 0,05% 0,09%
3,00% 0,41% - - - 6,19% 0,91% 0,05% 0,06%
3,00% - - - - 6,45% 0,95% 0,05% 0,07%
3,00% 0,67% - - - 3,85% 0,94% 0,05% 0,02%
3,00% - - 18,55% 5,13% 5,88% 0,95% 0,05% 0,08%
3,00% - - 18,55% 5,13% 5,88% 0,95% 0,05% 0,08%
3,00% - - 18,55% 5,13% 5,88% 0,95% 0,05% 0,08%
3,00% - - 18,18% 5,03% 3,06% 0,96% 0,05% 0,09%
3,00% 0,67% - - - 7,30% 0,94% 0,05% 0,06%
3,00% 0,41% - - - 7,70% 0,91% 0,05% 0,07%
3,00% 0,67% - - - 9,21% 0,94% 0,05% 0,01%
3,00% 0,41% - - - 6,80% 0,91% 0,05% 0,04%
3,00% 0,41% - 18,68% 5,17% 6,95% 0,91% 0,05% 0,10%
3,00% .- .- 18,18% 5,03% 3,06% 0,96% 0,05% 0,09%
3,00% 0,67% - - - 6,56% 0,94% 0,05% 0,02%
3,00% 0,41% .- .- .- 8,79% 0,91% 0,05% 0,08%
3,00% 0,41% - 18,95% 5,24% 9,01% 0,91% 0,05% 0,09%
3,00% 0,41% - - - 9,01% 0,91% 0,05% 0,09%
3,00% 0,67% - - - 4,04% 0,94% 0,05% 0,09%
3,00% .- .- 18,18% 5,03% 3,06% 0,96% 0,05% 0,09%
3,00% .- .- 18,18% 5,03% 3,06% 0,96% 0,05% 0,09%
3,00% 0,41% - - - 5,39% 0,91% 0,05% 0,07%
3,00% - - 18,61% 5,15% 6,40% 0,95% 0,05% 0,07%
3,00% 0,67% - - - 4,76% 0,94% 0,05% 0,06%
3,00% - - - - 6,45% 0,95% 0,05% 0,07%
3,00% 0,67% - 18,73% 5,18% 7.32% 0,94% 0,05% 0,07%
3,00% - - 18,61% 5,15% 6,40% 0,95% 0,05% 0,07%
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0,01%
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0,05%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,14%
0,04%
0,00%
0,00%
0,14%
0,00%
0,15%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,09%
0,00%
015%
0,05%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,06%
0,00%
0,08%
0,00%

0,01%
0,00%

C1
6,20%
6,20%
4,60%
7.47%
6,29%
3,96%
417%
5,03%
3,02%
4,25%
4,29%
3,26%
6,79%
4,21%
3,26%
4,99%
5320
4,66%
6,20%
4,97%
2,13%
3,51%
5,65%
5,54%
4,48%
4,29%
5,67%
4,31%

4,31%

4,31%
6,20%
3,67%
3,37%
2,46%
4,03%
3,93%
6,20%
4,22%
2,79%
2,62%
2,62%
5,54%
6,20%
6,20%
4,64%
4,33%
5,06%
4,29%

3,65%
4,33%

Verbas Rescisorias (%)

c2
0,17%
017%
0,13%
0,21%
0,17%
0,10%
0,11%
0,14%
0,08%
0,12%
0,11%
0,08%
0,19%
0,12%
0,08%
0,14%
0,15%
0,13%
0,17%
0,14%
0,04%
0,09%
0,16%
0,15%
0,11%
0,11%
0,16%
0,12%

0,12%

0,12%
0,17%
0,09%
0,09%
0,06%
0,10%
0,10%
0,17%
0,11%
0,07%
0,06%
0,06%
0,15%
0,17%
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0,13%
0,11%
0,14%
0,11%

0,09%
0,11%

c3
9,26%
9,26%
6,83%
11,16%
9,39%
543%
571%
752%
4,13%
6,34%
5.87%
4,47%
10,14%
6,29%
4,47%
7,46%
7,95%
6,96%
9,26%
742%
2,33%
4,81%
8,44%
8,28%
6,14%
587%
8,48%
6,44%

6,44%

6,44%
9,26%
5,03%
4,61%
3,12%
5,51%
5,37%
9,26%
5,78%
3,52%
3,31%
3,31%
8,28%
9,26%
9,26%
6,93%
5,92%
757%
5,87%

5,00%
5,92%

ca
4,40%
4,40%
3,73%
3,59%
4,39%
3,78%
4,53%
4,46%
3,82%
4,50%
3,76%
3,81%
3,62%
4,50%
3,81%
4,46%
4,44%
4,48%
4,40%
4,46%
3,88%
3,79%
4,43%
3,68%
3,75%
3,76%
3,68%
4,50%

3,73%
4,52%
3,71%
3,76%

4,55%
4,52%

cs
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
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0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
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0,93%
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0,93%
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0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%

0,93%
0,93%

0,93%

0,93%
0,93%
0,93%
0,93%

0,93%
0,93%

Reincidéncias (%)

D1
13,75%
13,75%

6,19%
4,51%
13,93%
6,65%
15,54%
14,49%
7.23%
15,00%
6,44%
7,10%
4,92%
15,17%
7,10%
14,51%
14,56%
14,99%
13,75%
14,79%
7,86%
6,84%
14,35%
5,66%
6,45%
6,44%
5,62%
14,95%

14,95%

14,95%
13,75%
6,91%
6,96%
7,62%
6,64%
15,57%
13,75%
6,65%
7.38%
16,46%
7,46%
5,66%
13,75%

13,75%
6,13%
15,17%
5,95%
6,44%

15,84%
15,17%

D2
0,56%
0,56%
0,42%
0,67%
0,57%
0,35%
0,37%
0,45%
0,27%
0,38%
0,38%
0,29%
0,61%
0,38%
0,29%
0,45%
0,48%
0,42%
0,56%
0,45%
0,19%
0,31%
0,51%
0,50%
0,40%
0,38%
0,51%
0,39%

0,39%

0,39%
0,56%
0,33%
0,30%
0,22%
0,36%
0,35%
0,56%
0,38%
0,25%
0,23%
0,23%
0,50%
0,56%

0,56%
0,42%
0,39%
0,46%
0,38%

0,33%
0,39%

Total (%)

109,42%
109,42%
76,86%
77.59%
110,32%
76,09%
110,29%
109,20%
76,24%
109,08%
76,09%
76,36%
77,65%
109,58%
76,36%
109,17%
110,16%
110,04%
109,42%
110,11%
75,70%
75,68%
110,22%
77,33%
76,84%
76,09%
77,54%
109,07%

109,07%

109,07%
109,42%
76,65%
75,99%
76,08%
76,39%
109,83%
109,42%
77,05%
75,80%
109,68%
75,71%
77,33%
109,42%
109,42%
76,58%
109,40%
7717%
76,09%

110,15%
109,40%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SAO VICENTE DO SUL

LOCAL: RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
AREA: 360,00m X 7,00m + 18,50m? = 2.538,50m?

DATA: AGOST0/2023

ENGENHARIA

CGeIT
Cédigo Descrigio Unid
Al A2

P9875  Encarregado de turma mes  2000%  800%

P9876  Técnicode segurancadotrabalho  més  20,00%  8,00%

P9B78  Secretdria mes  2000%  800%

P9880 Piloto fluvial mes  2000%  800%

P9882  Técnico especializado n 2000%  800%

P9883  Chefe do setor administrativo mes  2000%  800%

P9884  Encarregado de terraplenagem mes  2000%  800%

P9885 Frentista de tinel h 20,00% 8,00%

P9889  Técnico da qualidade més  2000%  800%

P9892  Auxiiar de blaster n 2000%  800%

P9893  Encarregado de pavimentagdo més  2000%  800%

P9896 Porteiro més 20,00% 8,00%

P9897  Técnico de meio ambiente més  2000%  800%

P9900 Comprador més 20,00% 8,00%

- Encarregado de superestrutura més 2000%  8,00%
ferrovidria

P93 Auiiar técnico mes  2000%  800%

P9907  Comandante de longo curso mes  2000%  800%

P98 Imediato mes  2000%  800%

P9909  Oficial de nautica més  2000%  800%

P9910 Oficial de maquinas més 20,00% 8,00%

P9913  Draguista més  2000%  800%

P9915  Maquinista h 2000%  800%

P9916 Encarregado de conservagao més 2000%  8,00%
rodovidria

P9920  Mesire fluvial mes  2000%  800%

o1 Mergulhador raso autonomo de N 2000%  8.00%
emergéncia

pogzz  Merguinador raso dependete de N 2000%  8.00%
emergéncia

P9924  Mergulhador raso dependente h 2000%  800%

P9925  Mergulhador raso auténomo n 2000%  800%

P9926 Mergulhador raso auxiiar de h 2000%  8,00%
superficie

pogzy  Frentista de tinel com N 2000%  8.00%
periculosidade

P9930 Eletricista com periculosidade n 2000%  800%

poggr  Operador de equipamento de N 2000%  8.00%
merguiho

P9932 Operador de equipamento pesado h 2000%  8,00%
com periculosidade

P9933  Supervisor de merguiho raso mes  2000%  800%

pggzs  Motorista de veiculo especial com N 2000%  8.00%
periculosidade

poggg  Operador de equipamento leve N 2000%  8.00%
com periculosidade

P9939 Operador de equipamento leve h 2000%  8,00%
com insalubridade

pogsz  Marinheito de conves com N 2000%  8.00%
periculosidade

pogaq  Operador de equipamento h 2000%  800%
especial com periculosidade

P9946  Engenheiro auxiliar mes  2000%  800%

P9947  Técnico florestal més  2000%  800%

pogsg  Motorista de veiculo leve - mes 2000%  800%
mensalista

P9949  Topégrafo més  2000%  800%

P9950  Ausiiar de topografia mes  2000%  800%

P9951  Médico de camara hiperbérica més  2000%  800%

P9952  Pedreiro - mensalista mes  2000%  800%
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2,50%
2,50%
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Encargos Sociais (%)

A4 AS A6
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
150%  160%  020%
1,50% 1,60% 0,20%
150%  160%  020%
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150%  160%  020%
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150%  160%  020%
1,50% 1,60% 0,20%
150%  160%  020%
1,50% 1,60% 0,20%
150%  160%  020%
150%  160%  0,20%
150%  160%  0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
150%  160%  020%
1,50% 1,60% 0,20%
150%  160%  020%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%
1,50% 1,60% 0,20%

AT
3,00%

3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3,00%

3,00%

3,00%
3,00%

3,00%

3,00%
3,00%

3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

A8
0,67%
0,41%
0,41%
0,67%
0,67%

0,67%
0,41%
0,67%
0,41%
0,67%
0,67%
0,41%
0,41%
0,41%
0,41%
0,41%
0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%
0,41%

0,41%

0,41%

041%

0,41%

0,67%
0,41%
0,67%
0,67%

0,67%
0,41%

A9

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%

Rio Grande do Sul - Outubro/2025

Sem desoneragdo

Bl

18,75%
18,75%
18,75%
18,75%
18,75%
18,18%
18,56%

18,75%

18,55%

18,61%

18,55%

18,55%

18,95%

18,55%

B2

5,03%
517%

5,19%

5,19%

5,19%
5,19%

5,19%

5,03%
5,14%

5,19%

5,13%

5,15%

5,13%

5,13%

5,24%

5,13%

B3
6,45%
4,27%

6,50%
9,12%
4,76%
8,20%
6,45%
3,06%
7,50%
6,95%
6,45%
6,24%
2,30%
7,51%
6,45%
4,76%
9,12%
9,12%
8,41%
9,50%
9,12%
10,51%
6,45%
9,12%

7,46%

7,46%

7,46%
7,46%

7,46%
3,06%
5,98%
7,46%
5,88%
7,46%
6,40%
5,88%
5,88%
9,01%

5,88%
7,86%
2,30%
7,32%
4,91%
4,91%
6,80%
4,86%

B4
0,95%

0,94%

0,91%
0,91%
0,94%
0,94%
0,95%
0,96%
0,94%
0,91%
0,95%
0,94%
0,91%
0,94%
0,95%
0,94%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,95%
0,91%

0,91%

0,91%

0,91%
0,91%

0,91%

0,96%
0,96%
0,91%
0,95%
0,91%
0,95%
0,95%
0,95%
0,91%
0,95%
0,94%
0,91%
0,94%
0,94%
0,94%
0,91%
0,95%

Encargos Trabalhistas (%)

B5 B6
0,05% 0,07%
0,05% 0,05%
0,05% 0,02%
005%  0,04%
0,05% 0,06%
005%  0,05%
0,05% 0,07%
005%  0,09%
0,05% 0,05%
005%  0,10%
0,05% 0,07%
005%  0,07%
0,05% 0,06%
005%  0,06%
005%  007%
005%  0,06%
0,05% 0,04%
005%  0,04%
0,05% 0,07%
005%  0,08%
0,05% 0,04%
0,05% 0,06%
0,05% 0,07%
0,05% 0,04%
0,05% 0,10%
0,05% 0,10%
0,05% 0,10%
0,05% 0,10%
0,05% 0,10%
0,05% 0,09%
0,05% 0,09%
0,05% 0,10%
0,05% 0,08%
0,05% 0,10%
0,05% 0,07%
0,05% 0,08%
0,05% 0,08%
0,05% 0,09%
0,05% 0,08%
0,05% 0,07%
0,05% 0,06%
0,05% 0,07%
0,05% 0,08%
0,05% 0,08%
0,05% 0,04%
0,05% 0,07%

B7
9,24%

9,25%

9,25%
9,24%
9,25%
9,25%
9,24%
9,24%
9,25%
9,24%
9,24%
9,24%
9,25%
9,25%
9,24%
9,25%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%

9,24%

9,24%

9,24%
9,24%

9,24%

9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,25%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%

B8
0,74%

0,74%

0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%

0,74%

0,74%

0,74%
0,74%

0,74%

0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%

B9
0,00%
0,08%

0,21%
0,01%
0,08%
0,07%
0,00%
0,00%
0,09%
0,00%
0,00%
0,04%
0,13%
0,09%
0,00%
0,08%
0,01%
0,01%
0,06%
0,02%
0,01%
0,00%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,05%
0,13%
0,01%
0,00%
0,00%
0,05%
0,00%

c1
4,29%

5,40%
4,26%
2,53%
5,06%
3,02%
4,29%
6,20%
3,52%
3,93%
4,29%
4,44%
6,71%
3,52%
4,29%
5,06%
2,53%
2,53%
3,10%
2,40%
2,53%
1,76%
4,29%
2,53%

3,55%

3,55%

3,55%
3,55%

3,55%
6,20%
4,25%
3,55%
4,31%
3,55%
4,33%
4,31%
4,31%
2,62%

4,31%
3,26%
6,71%
3,65%
4,96%
4,96%
4,03%
4,99%

Verbas Rescisorias (%)

c2
0,11%

0,15%

0,11%
0,06%
0,14%
0,08%
0,11%
0,17%
0,09%
0,10%
0,11%
0,11%
0,18%
0,09%
0,11%
0,14%
0,06%
0,06%
0,07%
0,05%
0,06%
0,03%
0,11%
0,06%

0,09%

0,09%

0,09%
0,09%

0,09%

0,17%
0,12%
0,09%
0,12%
0,09%
0,11%
0,12%
0,12%
0,06%
0,12%

0,08%
0,18%
0,09%
0,14%
0,14%
0,10%
0,14%

c3

5,87%
8,06%
5,84%
3,20%
757%
4,13%
5,87%
9,26%
4,83%
537%
5,87%
6,08%
10,03%
4,82%
5,87%
7,57%
3,20%
3,20%
3,91%
2,82%
3,20%
1,80%

5,87%

4,86%

4,86%
4,86%

4,86%
9,26%
6,34%
4,86%
6,44%
4,86%
5,92%
6,44%
6,44%
3,31%
6,44%

4,47%
10,03%
5,00%
7,41%
7,41%
5,51%
7,46%

c4
3,76%
3,69%
3,77%
3,84%
4,46%
3,82%
3,76%
4,40%
3,80%
4,54%
3,76%
3,75%
3,63%
3,80%
3,76%
3,71%
3,84%
3,84%
3,82%
3,86%
3,84%
4,67%
3,76%
3,84%

4,56%

4,56%

4,56%
4,56%

4,56%

4,40%

3,81%
3,63%
3,79%
3,71%
3,71%
3.77%
3,71%

cs
0,93%

0,93%

0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%

0,93%

0,93%

0,93%
0,93%

0,93%

0,93%
0,93%

0,93%

0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%

0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%

Reincidéncias (%)

D1 D2
6,44% 0,38%
5,76% 0,49%
6,58% 0,38%
748%  022%
14,76% 0,46%
723%  027%
6,44% 0,38%
13,75%  0,56%
6,98% 0,32%
1557%  0,35%
6,44% 0,38%
6,49%  0,40%
5,00% 0,61%
698%  0,31%
6,44%  0,38%
595%  0,46%
7,48% 0,22%
748%  022%
7,25% 0,27%
764%  021%
7,48% 0,22%
17,10%  0,15%
6,44% 0,38%
748%  022%
20,89% 0,33%
15,80% 0,32%
15,80% 0,32%
20,89% 0,33%
20,89% 0,33%
13,75% 0,56%
15,00% 0,38%
20,89% 0,33%
14,95% 0,39%
9,11% 0,33%
15,17% 0,39%
14,95% 0,39%
19,83% 0,40%
16,46% 0,23%
14,95% 0,39%
7,10% 0,29%
5,00% 0,61%
6,88% 0,33%
5,98% 0,45%
5,98% 0,45%
8,78% 0,37%
5,86% 0,45%

Total (%)

76,09%
77,32%

76,76%
75,58%
110,24%
76,24%
76,09%
109,42%
76,56%
109,83%
76,09%
76,99%
77,74%
76,55%
76,09%
7717%
75,58%
75,58%
76,06%
75,68%
75,58%
109,60%
76,09%
75,58%

126,86%

109,75%

109,75%
126,86%

126,86%
109,42%
109,08%
126,86%
109,07%
90,37%
109,40%
109,07%
125,96%
109,68%

109,07%
76,36%
77.74%
76,51%
77,02%
77,02%
90,54%
76,26%




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SAO VICENTE DO SUL

LOCAL: RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
AREA: 360,00m X 7,00m + 18,50m? = 2.538,50m?

DATA: AGOST0/2023

ENGENHARIA

CGeIT
i N Encargos Sociais (%)
codigo Descricdo Unid.
Al A2 A3 A4 A5 AB AT
P9953  Eletricista - mensalista mes  2000% 800%  250%  150%  160%  020%  3,00%
P9954 Servente - mensalista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00%
P9955  Engenheiro chefe mes  2000% 800%  250%  150%  160%  020%  3,00%
P9gS6 Motorista de caminhao com h 2000%  800%  250%  150%  160%  0,20%  300%
periculosidade
P9972  Técnico de batimetria mes  2000% 800%  250%  150%  160%  020%  3,00%
Legenda:
© Parcela Descrigéo
AL Previdéncia Social
A2 FGTS
A3 Salério Educagdo
A4 SESCouSESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE
A6 INCRA
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
A8 SECONCI
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Bl  Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4 Auxilio Enfermidade
g5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (¢
g6 Licenca Paternidade
B7  13° Saldrio
Bs  Faltas Justificadas
B9  Férias sobre Licenca Maternidade
810  Reciclagem Tecnologica
C1_ Aviso Prévio Indenizado
C2  AvisoPrévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisérias (%)~ c3  Férias Indenizadas + 1/3
ca  Depdsito por Rescisdo Sem Justa Causa
cs  Indenizaao Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre

D2 Aviso Prévio Indenizado

Assinado de forma digital
55 CONSTRUCOES por SS CONSTRUCOES
LTDA:4578663600 LTDA:45786636000149
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Rio Grande do Sul - Outubro/2025
Sem desoneragdo

A8

0,67%

0,41%

18,61%

Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%)
B2 B3 B4 BS B6 B7 B8 B9 B10 C1 c2 C3 Cca C5 D1 D2

- 598%  096%  005%  009%  924%  074%  0,00% - 425%  012%  634%  375%  093%  628%  038%

- 3,06% 0,96% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,20% 0,17% 9,26% 3,65% 0,93% 5.21% 0,56%

- 786%  094%  005%  007%  924%  074%  0,05% - 326%  008%  447%  381%  093%  7.10%  029%

515%  640%  095%  005%  007%  9,24%  074%  0,00% - 433%  011%  592%  452%  093%  1517%  039%

- 820%  091%  005%  010%  924%  074%  001% - 301%  008%  412%  382%  093%  7.16%  027%

CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

1. Parafins de apresentago dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que
pode promover pequenas diferengas entre o valor divulgado na coluna “Total (%)" em relagéo a uma eventual soma dos valores visiveis das parcelas

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, néo esta aplicada a média mével. A média mével & parte da metodologia de calculo dos salérios e encargos
sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variagdes decorrentes de eventuais alteragdes nos tamanhos das amostras.
Isso implica dizer que, apos a obtengdo dos valores totais dos encargos sociais (ltima coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referéncia atual
juntamente com os resultados das duas referéncias anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no calculo dos custos da Méo de Obra.

Total (%)

75,90%
76,92%
76,36%

109,40%

75,86%

Encantado,dezembro de 2025

HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634

Stcio e Responsavel Tecnico

Assinado de forma digital
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