PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Praga Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90110-230 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

ATESTADO - SERVICO DE LICITACOES

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Nos termos da Ordem de Servigo n° 02/2008-P, atestamos, para os devidos fins, que a empresa VITOR DIOGO WENDLING -
EPP, com sede em Estiancia Velha/RS, na Avenida Sete de Setembro, n® 323, Sala 32, Centro, CEP 93.600-346, inscrita no CNPJ sob niimero
23.588.621/0001-33, prestou, satisfatoriamente, os servigos descritos a seguir, para 0 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL, CNPJ n° 89.522.064/0001-66.

CONTRATO N° 226/2019-DEC
PREGAO ELETRONICO N° 160/2019-DEC
PROCESSO N° 8.2019.7194/000356-3

OBJETO: Execugdo de servigos de substituicdo das instalagdes de climatizacdo e ventilagdo mecanica no Foro da Comarca de Dom Pedrito.

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 |[ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 |[EQUIPE DE ADMINISTRACAO DA OBRA UN 1,33
2 || INSTALACOES DA OBRA
2.1 | INSTALACOES PROVISORIAS
2.1.1 ||LOCACAO DE CONTAINER 2,3X6M, ALTURA 2,5M - DEPOSITO MES 8,00
2.12 ||[LOCACAO DE CONTAINER 2,3X6M, ALTURA 2,5M - VESTIARIO MES 8,00
2.1.3 |[LIGACAO PROVISORIA DE AGUA - REDE EXISTENTE AO CANTEIRO UN 1,00
2.14 || LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA - REDE EXISTENTE AO CANTEIRO UN 1,00
2.1.5 || TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CONTAINER - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 2,00
2.1.6 || DESMOBILIZACAO FINAL DO CANTEIRO E OBRA UN 1,00
2.1.7 ||[PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA M2 1,50
2.1.8 || PINTURA ESMALTE PARA PLACA DE OBRA M2 1,50
22 | EQUIPAMENTOS DE USO E SEGURANCA PARA OBRA
2.2.1 ||LOCACAO DE BALANCIM ELETRICO MES 8,00
222 | ART/PROJETO DE INSTALACAO DE BALANCIM UN 1,00
2.2.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM UN 1,00
224 || TROCA DE LOCAL DE BALANCIM UN 8,00
2.2.5 |[PLACA DE INDICATIVA E DE SINALIZACAO DE SEGURANCA UN 10,00
526 || TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E M2 3000
REAPROVEITAMENTO DE 2X ,
2.2.7 |REMOCAO DE TAPUME, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 30,00
2.2.8 || CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM UN 10,00
2.2.9 | GUINCHO DE FRICCAO P 800KG - LOCACAO MES 8,00
23 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
2.3.1 || LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS MES 6,00
232 | LOCACAO DE CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS - 1 UNID/MES UN 6,00
24 |[ITENS COMPLEMENTARES
2.4.1 |[APOLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL UN 2,00
3 |[DEMOLICOES E REMOCOES
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3.1

LIMPEZA E ARREMATES DE REJUNTE E PINTURA, PARA AS LATERAIS DOS VAOS DOS
CONDICIONADORES DE AR REMOVIDOS

46,00

ALVENARIAS E DIVISORIAS

4.1

ALVENARIA TIJOLO MACICO DE 25 CM

M2

0,38

ESQUADRIAS E SERRALHERIAS

5.1

SELANTE PU PARA VEDACAO DE ESQUADRIA

115,00

52

PAINEL EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE (MDF) DE 15mm DE ESPESSURA, REVESTIDO
EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP), DIMENSAO 1200x1000x95MM (LxAxP),
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO INCLUINDO FECHADURA, DOBRADICAS E
ACESSORIOS

46,00

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO INTERNO

CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

M2

0,38

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS

M2

0,67

APLICACAO DE TELA DE ESTUQUE PARA ADERENCIA ENTRE ALVENARIAS

M2

0,67

REVESTIMENTO EXTERNO

6.2.1

CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

M2

0,38

6.22

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS

M2

0,67

6.2.3

APLICACAO DE TELA DE ESTUQUE PARA ADERENCIA ENTRE ALVENARIAS

M2

0,67

PINTURA

7.1

PINTURA INTERNA

7.1.1

SELADOR PARA PAREDES INT/EXT 1 DEMAO

M2

28,00

7.12

APLICACAO MANUAL DE TINTA ACRILICA EM ALVENARIA, DUAS DEMAOS

M2

28,00

7.2

PINTURA EXTERNA

7.2.1

SELADOR PARA PAREDES INT/EXT 1 DEMAO

M2

30,00

722

PINTURA ACRILICA EM PAREDES- 2 DEMAOS

M2

30,00

CLIMATIZACAO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

8.1

FORNECIMENTOS - CLIMATIZADORES SPLITS

8.1.1

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTENCIA DE
REFRIGERACAO DE 9.000 BTU/H, CONDENSADORA EM FORMATO "BARRIL", ROTAGAO FIXA
E CICLO REVERSO DE REFRIGERAGAO (QUENTE/FRIO). TENSAO DE 220V, 60HZ E
MONOFASICO. POSSUI CONTROLADOR AUTOMATICO DE TEMPERATURA, FILTRO
PURIFICADOR DE AR, TIMER E CONTROLE REMOTO SEM FIO.

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTENCIA DE
REFRIGERACAO DE 18.000 BTU/H, CONDENSADORA EM FORMATO "BARRIL", ROTACAO
FIXA E CICLO REVERSO DE REFRIGERACAO (QUENTE/FRIO). TENSAO DE 220V, 60HZ E
MONOFASICO. POSSUI CONTROLADOR AUTOMATICO DE TEMPERATURA, FILTRO
PURIFICADOR DE AR, TIMER E CONTROLE REMOTO SEM FIO.

27,00

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTENCIA DE
REFRIGERACAO DE 18.000 BTU/H, CONDENSADORA, ROTACAO VARIAVEL (INVERTER) E
CICLO REVERSO DE REFRIGERACAO (QUENTE/FRIO). TENSAO DE 220V, 60HZ E
MONOFASICO. POSSUI CONTROLADOR AUTOMATICO DE TEMPERATURA, FILTRO
PURIFICADOR DE AR, TIMER E CONTROLE REMOTO SEM FIO.

1,00

8.1.4

FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTENCIA DE
REFRIGERAGAO DE 24.000 BTU/H, CONDENSADORA EM FORMATO "BARRIL", ROTACAO
FIXA E CICLO REVERSO DE REFRIGERACAO (QUENTE/FRIO). TENSAO DE 220V, 60HZ E
MONOFASICO. POSSUI CONTROLADOR AUTOMATICO DE TEMPERATURA, FILTRO
PURIFICADOR DE AR, TIMER E CONTROLE REMOTO SEM FIO.

18,00

CLIMATIZACAO - SERVICOS GERAIS

ACESSORIOS E SERVICOS COMPLEMENTARES - CLIMATIZADORES SPLITS

FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA UNIDADE CONDENSADORA DO SISTEMA TIPO SPLIT,
EM ACO INOX.

CJ

47,00

FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE LINHA FRIGORIGENA DE EXPANSAO EM COBRE @3/8,
ISOLADA TERMICAMENTE.

141,00

FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE LINHA FRIGORIGENA DE SUCCAO EM COBRE @5/8,
ISOLADA TERMICAMENTE.

141,00
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FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE LINHA DE DRENAGEM EM PVC, 20MM, ISOLADA
TERMICAMENTE (AMBIENTE INTERNO)

141,00

FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE LINHA DE DRENAGEM EM PVC, 20MM,, ISOLADA
TERMICAMENTE (FACHADAS)

190,00

FORNECIMENTO E CARGA DE GAS COMPLEMENTAR - FLUIDO REFRIGERANTE R-410A,
REGULAGENS E BALANCEAMENTO DAS INSTALAGOES.

KG

27,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFILADO RETANGULAR PERFURADO, 38x19mm
(LxA), ESPESSURA #14 (1.9mm), EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COM PARAFUSOS E
ACESSORIOS.

92,00

PROTECAO MECANICA EXTERNA PARA UNIDADE CONDENSADORA, CAPACIDADE ATE
30.000BTU/H, CONSTRUGAO EM FIBRA DE VIDRO, DOTADA DE TELAS METALICAS DE
VENTILACAO E DRENO DE BANDEJA, COM ACESSORIOS.

47,00

9.2

COMPONENTES E ACESSORIOS - RENOVACAO DE AR

9.2.1

UNIDADE VENTILADORA DO TIPO COMPACTA AXIAL, VAZAO DE 130m*h E PRESSAO
ESTATICA DE 14,5MMCA, SILENCIOSA, COM MANCAIS DE ROLAMENTO, TENSAO
220V/1F/60HZ.

g

47,00

922

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERNO 20x20cm, EM
ALUMINIO ANODIZADO, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS, DOTADA DE PINGADEIRA

47,00

923

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERNO 75x50cm (LxA),
EM ALUMINIO ANODIZADO, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS, DOTADA DE PINGADEIRA

46,00

9.2.4

CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMA DE RENOVACAO DE AR, 200X200X200mm (LxAxP), EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #22 (0,8mm)

46,00

925

CAIXA PLENUM DE AR, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #22 (0,8mm), DIMENSAO
300x425x50 (LxAxP)

12|12 ¢%

46,00

9.3

SERVICOS DE INSTALACAO

INSTALAGAO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, INCLUINDO FIXACAO DAS
UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS, CONFECGAO DAS LINHAS
FRIGORIGENAS, INSTALAGCAO DE LINHA DE DRENAGEM, CONFECCAO DOS ISOLAMENTOS
TERMICOS DAS LINHAS FRIGORIGENAS E DE DRENAGEM, CONFECGAO DOS
ISOLAMENTOS TERMICOS DAS LINHAS DE DRENAGEM, TESTES E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

g

47,00

INSTALAGAO DE VENTILADORA DO TIPO COMPACTA AXIAL, VAZAO DE 130m*h

47,00

REMOGCOES - CLIMATIZADORES E COMPONENTES

9.4.1

REMOGAO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO JANELA, INCLUINDO REMOCAO DE
SUPORTES E PROTECOES MECANICAS DAS UNIDADES, LINHAS DE DRENAGEM,
INSTALAGOES ELETRICAS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO.

47,00

INSTALACOES ELETRICAS

10.1

CABO CONDUTOR ANTI-CHAMA FLEXIVEL, @ 2,5mm?

1.128,00

10.2

ELETRODUTO @ 1/2" EM ACO GALVANIZADO, COM SUPORTES E ACESSORIOS.

90,00

10.3

ELETRODUTO FLEXIVEL (SEALTUBE) @ 1/2", COM ACESSORIOS.

190,00

10.4

CONDULETE @ 1/2" EM ALUMINIO, DIMENSAO 2X4", MODELO C, COM ACESSORIOS.

47,00

10.5

CONDULETE @ 1/2" EM ALUMINIO, DIMENSAO 2X4", MODELO LL, COM ACESSORIOS.

47,00

10.6

TAMPA CONDULETE @ 1/2" EM ALUMINIO, COM INTERRUPTOR, DIMENSAO 2X4", COM
ACESSORIOS.

47,00

10.7

INTERRUPTOR PARA CAIXA 2X4", COM ACESSORIOS

47,00

10.8

DISJUNTOR MONOFASICO 20A, COM ACESSORIOS.

glg| g |5|g|=|=|=

47,00

11

SERVICOS FINAIS

11.1

LIMPEZA FINAL E TESTES

<
)

235,00

ENDERECO DA OBRA: Av. Rio Branco, n° 1817, Municipio de Dom Pedrito/RS

PRAZO DE EXECUCAO - CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias corridos
PRAZO DE EXECUCAO - PRORROGACOES ADITIVOS: 60 (sessenta) dias corridos
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos

PRAZO DE VIGENCIA - CONTRATO: 390 (trezentos e noventa) corridos
PRAZO DE VIGENCIA - PRORROGACOES ADITIVOS: 120 (cento e vinte) dias corridos
PRAZO DE VIGENCIA TOTAL: 510 (quinhentos e dez) dias corridos

PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: 10/01/2020 a 05/09/2020
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RECEBIMENTO PROVISORIO: 09/10/2020
RECEBIMENTO DEFINITIVO: 08/03/2021

ART N° 10498692 E N° 11110337
RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Mecanico Rafael Ayres Rodrigues
CREA RS190843 - RNP 2211072194

ART N° 10617390
RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Civil José Egydio Lisbda Brenner
CREA RS030464 - RNP 2204024961

ART N° 10594682
RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Civil Jodo Batista Oliveira Selbach
CREA RS202045 - RNP 2213162522

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 226/2019-DEC

OBJETO: Acréscimo de servigos, com inclusdo de novo cronograma fisico-financeiro, bem como a prorrogagdo dos prazos de execugdo e de
vigéncia em 60 (sessenta) dias, a contar de 08/07/2020 e 29/11/2020, respectivamente, com remunerag¢do da administragdo da obra.

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 226/2019-DEC
OBJETO: Prorrogagédo da vigéncia contratual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 28/01/2021.

Penalidades aplicadas ao fornecedor no contrato acima: nada consta.

il
sel
assinatura
eletrénica

@ Documento assinado eletronicamente por Selma Vitt Salinez, Diretor(a) de Departamento, em 06/03/2023, as 15:18, conforme art. 1°, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

il
sel
assinatura
eletrénica

@ Documento assinado eletronicamente por Flaiton Teixeira Colombo, Chefe de Servi¢o, em 06/03/2023, as 16:15, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?
& acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador 4979630 e o codigo CRC EA531CCS5.

8.2023.5042/000011-4 4979630v4
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Atestado registrado no Crea-RS

Atencéo:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:
a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado
Registrado, informando o n° do selo de seguranca;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.orqg.br/ServicosPrd/serviet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é valido se acompanhado da
respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a
numeracgao do(s) selo(s) de seguranca.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.
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ATIVIDADE CONCLUIDA

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional RAFAEL AYRES RODRI GUES

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional RAFAEL AYRES RODRI GUES
Registro: RS190843
Titulo Profissional: ENGENHEI RO MECANI CO

RNP: 2211072194

T T
Numero de ART: 10498692
Forma de Registro:

Empresa Contratada: VI TOR DI OGO VENDLI NG
Contratante: TRI BUNAL DE JUSTI CA DO ESTADO DO RS
Rua: Aveni da BORGES DE MEDElI ROS 1565
Complemento:

Cidade: Porto Al egre

Participacéo técnica:

Contrato:
Valor do Contrato: R$412. 828, 11
Acao Institucional:

Celebrado em:

Observagdao:

Endereco da obra/Servigo: AVENI DA Rl O BRANCO
Complemento:

Cidade: DOM PEDRI TO

Data de Inicio: 10/ 01/ 2020  Conclus&o efetiva: 05/ 09/ 2020
Finalidade: OUTRAS FI NALI DADES

Proprietario: FORO DA COVARCA DE DOM PEDRI TO

Descricao da Obra/Servico:
AR CONDI CI ONADO

Atividade Técnica:
0 - EXECUGAO
1 - OBSERVAQCES
2 . OBSERVAGCES

Tipo de ART: Prestacéo de Servi ¢o Registradaem: 12/11/2019

Baixada em: 05/ 09/ 2020
I ndi vi dual / Pri nci pal

CPF/CNPJ: 89522064000166

Ne: 0
Bairro: PRAI A DE BELAS
UF: RS CEP: 90110906
Vinculado a ART:
Tipo de Contratante:
No: 1817
Bairro: SANTA TEREZI NHA
UF: RS CEP: 96450000
Coordenadas Geograficas:
Cadigo: MPOG:
CPF/CNPJ: 89522064000166
Quant: und:
78,75 TR

REFORMA DE CLI MATI ZAGAO DE 4 PAVI MENTCS, APROX. 2.245M2
CLI MATI ZAGAO POR EXPANSAO DI RETA (SPLIT)

= 78,75 TR

3 . OBSERVAGCES SPLIT H WALL (9.000BTU H) = 1 UNID.
4 _ OBSERVAGCES SPLIT H WALL (18.000BTU H = 28 UNID.
5 . OBSERVAGCES SPLIT H WALL (24.000BTU H = 18 UNID.

6 - OBSERVAGCES
Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

A B R e
Ndmero de ART: 10795048
Forma de Registro:

Empresa Contratada: VI TOR DI OGO VEENDLI NG
Contratante: TRI BUNAL DE JUSTI CA DO ESTADO DO RS
Rua: Aveni da BORGES DE MEDEI RCS 1565
Complemento:

Cidade: Porto Al egre

Contrato:
Valor do Contrato: R$427. 084, 21
Acdo Institucional:

Celebrado em:

Observagéao:

Endereco da obra/Servigo: AVENI DA RI O BRANCO
Complemento:

Cidade: DOM PEDRI TO

Data de Inicio: 08/ 07/ 2020  Concluséo efetiva: 05/ 09/ 2020
Finalidade: PUBLI CO

Proprietario: TRI BUNAL DE JUSTI CA DO ESTADO DO RI O GRANDE DO SUL

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servico:

Tipo de ART: Prestacédo de Servi ¢o Registrada em: 18/ 06/ 2020
Participacéo técnica:

COM RENOVAGAO DE AR MECANI CA | NDI VI DUAL POR SPLIT

Baixada em: 05/ 09/ 2020
I ndi vi dual / Pri nci pal

CPF/CNPJ: 89522064000166

Ne: 0
Bairro: PRAI A DE BELAS
UF: RS CEP: 90110906

Vinculado a ART:

Tipo de Contratante:

No: 1817
Bairro: SANTA TEREZI NHA
UF: RS CEP: 96450000
Coordenadas Geogréficas:
Cadigo: MPOG:

CPF/CNPJ: 89522064000166
Quant: Und:
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ATIVIDADE CONCLUIDA

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

AR CONDI CI ONADO 78,75 R
REFORMA DE CLI MATI ZAGAO DE 4 PAVI MENTGS, APROX. 2.245M2

CLI MATI ZAGAO POR EXPANSAO DI RETA (SPLIT) = 78,75 TR

SPLIT H WALL (9.000BTUH = 1 UNID.

SPLIT H WALL (18.000BTU/ H) = 28 UNID.

SPLIT H WALL (24.000BTU/ H) = 18 UNID.

COM RENOVAGAO DE AR MECANI CA | NDI VI DUAL POR SPLI T

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
Contrato N° 226/2019-DEC (ADI TI VO 01) -
no Foro da Comarca de Dom Pedrito.

3/ 3
Namero de ART: 11110337
Forma de Registro:

Empresa Contratada: VI TOR DI OGO VENDLI NG
Contratante: TRI BUNAL DE JUSTI CA DO ESTADO DO RS
Rua: Aveni da BORGES DE MEDElI ROS 1565
Complemento:

Cidade: Porto Al egre

Substitui cdo das instal acdes de climatizacdo e ventilagdo nmecénica

Tipo de ART: Prestacdo de Servi¢o Registradaem: 18/01/2021
Participacéo técnica: | ndi vi dual / Pri nci pal

Baixada em: 05/ 09/ 2020

CPF/CNPJ; 89522064000166
Ne:
Bairro: PRAI A DE BELAS
UF: RS CEP:; 90110906

Celebrado em: Vinculado a ART:

Contrato:
Valor do Contrato: R$427. 084, 21

Acao Institucional:

Tipo de Contratante:

Observagéao:

Endereco da obra/Servigo: AVENI DA RI O BRANCO
Complemento:

Cidade: DOM PEDRI TO

Neo; 1817
Bairro: SANTA TEREZI NHA
UF: RS CEP: 96450000
Coordenadas Geograficas:

Data de Inicio: 28/ 01/ 2021  Concluséo efetiva: 05/ 09/ 2020

Finalidade: PUBLI CO Cadigo: MPOG:

Proprietario: TRI BUNAL DE JUSTI CA DO ESTADO DO RI O GRANDE DO SUL CPF/CNPJ: 89522064000166

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGAO AR CONDI Cl ONADO 78, 75 TR

1 - OBSERVAQCES REFORMA DE CLI MATI ZACAO DE 4 PAVI MENTCS, APROX. 2.245M2

2 _ OBSERVAGCES CLI MATI ZAGAO POR EXPANSAO DI RETA (SPLIT) = 78,75 TR
3 . OBSERVAGCES SPLIT H WALL (9.000BTU H) = 1 UNID.

4 . OBSERVAGCES SPLIT H WALL (18.000BTU H = 28 UNID.

5 . OBSERVAGCES SPLIT H WALL (24.000BTU H = 18 UNID.

COM RENOVAGAO DE AR MECANI CA | NDI VI DUAL POR SPLIT
CONTRATO N° 226/ 2019- DEC (ADI Tl VO 02)

6 - OBSERVAGCES
7 - OBSERVAGCES
Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
Contrato N° 226/2019- DEC (ADI Tl VO 02)
no Foro da Comarca de Dom Pedrito.

Observagdes

Informag¢des Complementares ————————
O atestado protocolizado no CREA-RS sob namero: 2026115638

- Substituicao das instal acbes de climtizagdo e ventilagdo necanica

, esté registrado com as CAT's numero(s) :

2212951

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 250359 a 250362
o atestado contendo 4 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigco, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das

informag6es nele constantes.
2212951

Hora: 12 :56 :18

Certiddo de Acervo Técnico n°
1 de Abril de 2026

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CR EA - RS 2 2 1 2 9 5 1
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
A CAT a qual o atestado esté vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulacdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: Séo Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul




