


FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SÃO VICENTE 70 SUL LRS

Nº 02/2026		DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
Data: 05 / 10 / 2026		Sector Solicitante: Setor de Planejamento Responsável pela solicitação: Eng. Ângela Hinterholz E-mail: engenharia@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377	
Material: ☐ Consumo ☐ Permanente ☒ Serviços		Ramal: 213	
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: Em até 180 dias	Responsável Técnico: Eng. Ângela Hinterholz		Previsão de Consumo: 180 dias para conclusão
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Nome do Secretário
Fiscal do Contrato: Ângela Hinterholz Rhaissa Mix Porto Vagner Tadielo Feksa	Contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura destinadas à substituição de pontes de madeira existentes na área rural do Município de São Vicente do Sul/RS, mediante implantação de estruturas em concreto, incluindo os serviços necessários à execução das fundações, estruturas de contenção, galerias de concreto pré-moldado, lajes, movimentação de solos e demais serviços previstos em projeto e orçamento, nos locais indicados pela Administração Municipal.	05/10/2026 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. Assinatura e carimbo	05/10/2026 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.  Secretário de Obras Assinatura e carimbo Osmar Rodrigues Bitencourt Secretário Municipal de Obras Portaria nº 301/2024
Gestor Do Contrato: Osmar Rodrigues Bitencourt			



SECRETARIA MUNICIPAL

FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SÃO VICENTE DO SUL/RS

JUSTIFICATIVA

A presente contratação decorre da necessidade de melhorar as condições de trafegabilidade e segurança das vias rurais do Município de São Vicente do Sul/RS, especialmente nos pontos de travessia atualmente atendidos por pontes de madeira. As estruturas existentes apresentam, em diversos locais, desgaste decorrente do uso e das condições de exposição, além de limitações quanto à capacidade e às características construtivas necessárias para atender adequadamente ao tráfego atualmente existente. Tal situação se mostra especialmente relevante diante da circulação de caminhões e demais veículos de carga que utilizam as estradas do interior do Município para o deslocamento de insumos, produtos agrícolas e demais cargas, atividade essencial para a mobilidade e o escoamento da produção rural. A substituição das estruturas de madeira por soluções permanentes em concreto busca proporcionar maior durabilidade, resistência e estabilidade às travessias, bem como melhores condições de circulação para os veículos que utilizam essas vias, reduzindo a necessidade de intervenções recorrentes decorrentes da deterioração das estruturas existentes. Dessa forma, a contratação atender à necessidade de adequação da infraestrutura viária rural, garantindo melhores condições de trafegabilidade e contribuindo para a continuidade do deslocamento de moradores, produtores rurais, veículos de transporte e demais usuários das vias municipais.

EVENTOS:

Local da Realização: Passo Santa Vitória, Palma 1, Palma 2, França, Ibirocay 1, Ibirocay 2.

Data da Realização:

Em Até 180 dias

I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	01	UN	R\$ 18.290,16
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	01	UN	R\$ 12.870,60
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	01	UN	R\$ 25.359,35
04	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	01	UN	R\$ 5.460,57
05	LAJE DE CONCRETO – 10 CM BASE	01	UN	R\$ 53.823,35
06	MURO DE CONTENÇÃO	01	UN	R\$ 86.398,56
07	GALERIA DE CONCRETO	01	UN	R\$ 559.690,32
08	LAJE DE CONCRETO – 10 CM SUPERFÍCIE	01	UN	R\$ 48307,93
	TOTAL	01		R\$ 810.201,08