



SECRETARIA MUNICIPAL

FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SÃO VICENTE DO SUL/RS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA			
Data: 06/10/2026	Setor Solicitante: Setor de Planejamento Responsável pela solicitação: Débora Chimendes Pires E-mail: engenharia@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 213		
Material: () Consumo () Permanente (X) Serviços			
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: Em até 180 dias	Responsável Técnico: Débora Chimendes Pires Telefone: 0800-000-4377		Previsão de Consumo: 180 dias para conclusão
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Nome do Secretário
Fiscal do Contrato: Ana Paula Dal Forno Dal Osto Baier, Ângela Hinterholz, Débora Chimendes Pires, Rhaissa Mix Porto e Vagner Tadielo Feksa	Execução do Projeto de Reforma e ampliação dos banheiros da EMEF Dr. Ayres Cecconi, situada na Rua Lauro Prestes nº 10, Centro, no município de São Vicente do Sul/RS, através de recursos destinados à Secretaria Municipal de Educação, vinculados à Educação em Tempo Integral.	06/10/2026 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. <i>Rosani K. Palmeiro</i> Rosani Kozorosky Palmeiro Secretária de Educação Rosani Kozoroski Palmeiro Secretaria Municipal de Educação Portaria 266/2026	06/10/2026 Existe a necessidade de aquisição de material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. <i>Rosani K. Palmeiro</i> Rosani Kozorosky Palmeiro Secretária de Educação Rosani Kozoroski Palmeiro Secretaria Municipal de Educação Portaria 266/2026
Gestor Do Contrato: Rosani Kozorosky Palmeiro			
JUSTIFICATIVA 1.1. A contratação é necessária para atender ao interesse público, com a finalidade de proporcionar melhores condições de uso, higiene, conforto e segurança aos alunos, professores e demais usuários da EMEF Dr. Ayres Cecconi. Para o adequado funcionamento das atividades escolares, é indispensável que a instituição possua instalações sanitárias compatíveis com a demanda existente e em conformidade com as normas técnicas vigentes. 1.2. Os banheiros da escola necessitam de reforma e ampliação de sua estrutura, visando adequar a quantidade de cabines sanitárias, melhorar as condições de acessibilidade, ventilação e circulação dos			



SECRETARIA MUNICIPAL

FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SÃO VICENTE DO SUL/RS

usuários, bem como proporcionar maior conforto e funcionalidade. As intervenções propostas também contribuirão para a melhoria das condições de higiene e conservação das instalações.

Item	Material Especificado	Q	Obs
01	Serviços preliminares	01	R\$17.355,35
02	Fundação	01	R\$17.991,63
03	Estrutura	01	R\$34.033,00
04	Alvenarias, vedações e divisórias	01	R\$17.615,11
05	Cobertura	01	R\$10.700,94
06	Esquadrias	01	R\$13.814,68
07	Revestimento de parede	01	R\$11.074,92
08	Revestimento de piso	01	R\$4.717,34
09	Revestimento de teto	01	R\$1.957,91
10	Pintura	01	R\$3.372,92
11	Louças e equipamentos	01	R\$7.364,33
12	Metais e acessórios	01	R\$3.462,34
13	Instalações hidrossanitárias	01	R\$32.232,51
14	Instalações elétricas	01	R\$6.404,36
15	Reforma banheiros	01	R\$2.919,55
16	Serviços complementares	01	R\$1.514,91
	TOTAL	01	R\$186.531,80

Assinatura do Responsável Técnico
Assinatura do Responsável Administrativo
Assinatura do Responsável Financeiro